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CONTRACT DE  PROIECTARE ȘI EXECUȚIE DE LUCRĂRI 

NR. 23.504/25.07.2023 

 

1. Părți contractante 

ORAŞUL BREAZA, cu sediul în Breaza, str. Republicii, nr.82 B, telefon 0244/340.508, fax: 

0244/340.428,  cod fiscal nr.  2845486, titulară a contului nr.RO03TREZ24A700600710101X 

deschis la Trezoreria Câmpina, reprezentată prin  Primar, Bogdan-Cristian NOVAC, în calitate de 

achizitor  pe de o parte  

și 

 

ASOCIEREA SC CONCAS SA și SC EUROPROIECT GORJ SRL 

S.C. CONCAS S.A., cu sediul în Buzău, str. Transilvaniei, nr. 163, județul Buzău, telefon 0238 722 

138, număr de înmatriculare la Registrul Comertului J10/25/1991, CUI R1153932, cont nr. 

……………….., deschis la Trezoreria Buzău, reprezentată prin Director general Gagu Ionel, în 

calitate de Lider de asociere, și 

S.C. EUROPROIECT GORJ S.R.L., cu sediul în Târgu Jiu, str. Tudor Vladimirescu, nr.1-17, județ 

Gorj, telefon 0722 403 850, număr de înmatriculare la Registrul Comertului J18/271/2022, CUI RO 

14765372, cont nr. RO10TREZ3365069XXX003153, deschis la Trezoreria Târgu Jiu, reprezentată 

prin Administrator Teodorescu Ion, în calitate de Asociat, pe de altă parte. 

 

2. Definiții 

2.1 - In prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel: 

a. contract – reprezintă prezentul contract şi toate Anexele sale. 

achizitor și contractant (prestator/executant)  - părţile contractante, aşa cum sunt acestea, 

numite în prezentul contract; 

b. prețul contractului - preţul plătibil contractantului de către achizitor, în baza contractului, pentru 

îndeplinirea integrală şi a tuturor obligaţiilor asumate prin contract: 

c. servicii - activităţi a căror prestare fac obiect al contractului; 

d. produse - echipamentele, maşinile, utilajele, piesele de schimb şi orice alte bunuri cuprinse in 

anexa/anexele la prezentul contract şi pe care contractantul are obligaţia de a le furniza aferent 

serviciilor prestate conform contractului; 

f. forța majoră - un eveniment mai presus de controlul părţilor, care nu se datorează greşelii sau 

vinei acestora, care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii contractului şi care face imposibilă 

executarea şi, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, 

revoluţii, incendii, inundaţii sau orice alte catastrofe naturale, restricţii apărute ca urmare a unei 

carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivă ci enunciativă. Nu este considerat forţă majoră 

un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem 

de costisitoare executarea obligaţiilor uneia din părţi; 

j. zi - zi calendaristica; an - 365 de zile. 

3. Obiectul principal al contractului 

 3.1 Contractantul se obligă să presteze: Serviciile de proiectare şi execuţie de lucrări pentru 

obiectivul:„Creşterea eficienţei energetice şi gestionarea inteligentă a energiei în clădiri publice 

pentru Clădirea Liceului Teoretic ,,Aurel Vlaicu” Corp C, oraş Breaza, judeţul Prahova” C10-I3-

1238. 

      Finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliența (PNRR) Componenta 10 – Fondul 

Local – Reabilitarea moderată a clădirilor publice pentru a îmbunătăți serviciile publice prestate 

la nivelul unităților administrativ-teritoriale, bugetul de stat şi alte surse legal constituite în limita 

sumelor aprobate cu această destinaţie, conform programului de investiţii publice aprobate 

potrivit legii, contract de finanțare nr. 6109/17.01.2023, înregistrat la sediul Primăriei orașului 

Breaza sub nr. 3976/02.02.2023. 

4. Preţul contractului  

 4.1 Achizitorul se obligă să plătească Contractantului Preţul total convenit prin prezentul Contract, în 
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sumă de 783.000 fără TVA,  la care se adaugă TVA în sumă de 148.770 lei, rezultând o valoare 

totală de 931.770 lei cu TVA, defalcat după cum urmează: 

 

  4.1.1  Preţul pentru SERVICIILE DE PROIECTARE este de  30.000 lei fără TVA, la care se 

adaugă TVA în valoare de 5.700 lei rezultând o valoare totatlă de 35.700 lei cu TVA. 

• Realizare proiect tehnic şi a detaliilor de execuţie ETAPA I  23.500 lei fără TVA. 

      a) Întocmirea documentaţiilor pentru obţinerea avizelor/ acordurilor/ autorizaţiilor / studiilor 

necesare obţinerii autorizaţiei de construire (DTAC / DTOE dacă  este cazul), elaborare proiect 

tehnic şi a detaliilor de execuţie pentru autorizarea /desfințarea executării lucrărilor de construire 

şi predarea acestuia într-un exemplar pentru a fi supus verificării de verificatori tehnici atestaţi pe 

specialităţi. 

                   b) Elaborare, definitivare Proiect tehnic de execuție (Caiete de sarcini, Detalii de execuţie   

         etc., urmare a recomandărilor verificatorului de proiecte) 

                    Termen: 2 luni de la ordinul de începere pentru proiectare. 

• Asistenţă tehnică în perioada de execuție a lucrărilor, proiect As-Built şi certificat de 

performanţă energetică la terminarea lucrărilor  ETAPA II 6.500 lei fără TVA. 

          Termen: (până la semnarea procesului verbal de recepţie la terminarea lucrărilor şi al celui de         

              recepţie documentaţie As-Built). 

4.1.2 Preţul pentru EXECUŢIE LUCRĂRI în vederea realizării obiectivului de investiţii, în 

conformitate cu prevederile Proiectului Tehnic de execuţie ETAPA II este de 745.500 lei fără TVA și 

organizarea de șantier este de 7.500 lei fără TVA. 

               Termen: 12 luni de la ordinul de începere execuţie lucrări (până la semnarea procesului   

                  verbal de recepţie la terminarea lucrărilor). 

4.2 Preţul Contractului cuprinde toate activităţile ofertate de contractant în vederea realizării 

obiectului, respectiv proiectare şi execuţie de lucrări pentru obiectivul: „Creşterea eficienţei 

energetice şi gestionarea inteligentă a energiei în clădiri publice pentru Clădirea Liceului Teoretic 

,,Aurel Vlaicu” Corp C, oraş Breaza, judeţul Prahova” C10-I3-1238. 

       

5. Durata contractului și termenul de realizare 

5.1.Durata contractului intră în vigoare de la data semnării de către părţi şi îşi produce efectele până 

la încheierea procesului verbal de recepţie finală a lucrărilor contractate şi eliberarea garanţiei de 

bună execuţie.  

  5.2.Termenul de realizare a activităților ce fac obiectul prezentului contract: 

5.2.1. Pentru SERVICIILE DE PROIECTARE 

• Realizare proiect tehnic şi a detaliilor de execuţie ETAPA I   

            a) Întocmirea documentaţiilor pentru obţinerea avizelor/ acordurilor/ autorizaţiilor / 

studiilor necesare obţinerii autorizaţiei de construire, Elaborare proiect tehnic şi a detaliilor de 

execuţie pentru autorizarea /desfințarea executării lucrărilor de construire şi predarea acestuia 

intr-un exemplar pentru a fi supus verificării de verificatori tehnici atestaţi pe specialităţi. 

                  Termen: 1 lună de la ordinul de începere pentru proiectare. 

 b) Elaborare, definitivare Proiect tehnic de execuție (Caiete de sarcini, Detalii de 

execuţie etc., urmare a recomandărilor verificatorului de proiecte) 

                  Termen: 2 luni de la ordinul de începere pentru proiectare. 

• Asistenţă tehnică în perioada de execuție a lucrărilor, proiect As-Built şi certificat de 

performanţă energetică la terminarea lucrărilor  ETAPA II. 

                  Termen: 12 luni de la ordinul de începere execuţie lucrări (până la semnarea procesului   

                  verbal de recepţie la terminarea lucrărilor). 

 5.2.2. Pentru EXECUŢIE LUCRĂRI în vederea realizării obiectivului de investiţii, în conformitate 

cu prevederile Proiectului Tehnic de execuţie ETAPA II este de 12 luni de la ordinul de începere 

execuţie lucrări. 

5.3.Recepţia serviciului de către achizitor se va face la predarea documentaţiei de specialitate, pe baza 

procesului verbal de recepție a serviciilor, respectiv procesul perbal la terminarea lucrărilor . 
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6.    Executarea contractului 

6.1 Executarea contractului începe după semnarea contractului și emiterea ordinului de începere a 

serviciilor pentru fiecare etapă în parte şi totodată, achizitorul are obligaţia de a pune la dispoziţia 

contractrantului toate documentele solicitate de acesta pentru buna desfăşurare a lucrărilor. 

6.2 Achizitorul este obligat să răspundă cu promptitudine la întrebările contractrantului pentru 

stabilirea de soluţii necesare pentru realizarea lucrării. 

7. Documentele contractului 

7.1 Documentele contractului sunt: 

- caietul de sarcini nr. 17665/25.05.2023; 

 - contractul de finanțare nr. 3109/17.01.2023, înregistrat la sediul Primăriei orașului Breaza sub   

nr. 3976/02.02.2023; 

  - audit energetic; 

- expertiză tehnică; 

- acord de asociere nr. 2290/20.06.2023; 

- toate celelalte documente întocmite în baza prezentului contract. 

 

8.  Obligaţiile principale ale contractrantului 

 8.1 Obligaţiile proiectantului 

8.1.1 Să presteze serviciile la standardele şi performanţele prevăzute de prevederile  legale în  

domeniu, în  vigoare  pe  durata derulării  contractului, respectiv, Serviciile de proiectare şi execuţie 

de lucrări pentru obiectivul: „Creşterea eficienţei energetice şi gestionarea inteligentă a energiei în 

clădiri publice pentru Clădirea Liceului Teoretic ,,Aurel Vlaicu” Corp C, oraş Breaza, judeţul 

Prahova” C10-I3-1238. 

8.1.2 Prestatorul va garanta că el, proiectanţii şi subproiectanţii săi au experienţa şi capacitatea 

necesară pentru proiectare. 

8.1.3. Prestatorul îşi asumă răspunderea privind disponibilitatea proiectanţilor de a participa la 

discuţii cu achizitorul şi/sau persoana autorizată de acesta, ori de câte ori este necesar, pe parcursul 

derulării contractului şi până la data expirării garanţiei de bună execuţie a contractului. 

8.1.4. Pe baza specificaţiilor tehnice puse la dispoziţie de achizitor, contractantul are obligaţia de a 

asigura elaborarea şi finalizarea tuturor documentelor necesare în vederea implementării obiectivului 

„Creşterea eficienţei energetice şi gestionarea inteligentă a energiei în clădiri publice pentru Clădirea 

Liceului Teoretic ,,Aurel Vlaicu” Corp C, oraş Breaza, judeţul Prahova” C10-I3-1238. 

8.1.5 Prestatorul are obligaţia de a elabora un proiect tehnic coerent şi conform cu cerinţele din 

specificaţiile tehnice şi plansele furnizate de achizitor, potrivit documentaţiei de atribuire care a stat 

la baza încheierii prezentului contract. 

8.1.6 Prestatorul are obligaţia să execute serviciile de proiectare cu respectarea legislaţiei în vigoare 

la data efectuării prestaţiei (Normative privind documentațiile geotehnice pentru construcții, H.G. nr. 

907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice 

aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și 

completările ulterioare, Legea nr.10/1995 privind calitatea în construcții, cu modificările și 

completările ulterioare, HG nr. 925/1995 pentru aprobarea regulamentului de verificare și expertizare 

tehnică de calitate a proiectelor, a execuției lucrărilor și a construcțiilor, HG nr.273/1994 privind 

aprobarea Regulamentului de recepție a lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora, HG 

nr.766/1997 privind aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcții, Ordin nr. 189 din 12 

februarie 2013 pentru aprobarea reglementării tehnice "Normativ privind adaptarea clădirilor civile și 

spațiului urban la nevoile individuale ale persoanelor cu handicap, indicativ NP 051-2012 - Revizuire 

NP 051/2000", HOTĂRÂRE nr. 28 din 9 ianuarie 2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al 

documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei 

de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii) . 

8.1.7 Prestatorul are obligaţia să respecte condiţiile și obligațiile stabilite prin Ghidului specific — 

Condiții de accesare a fondurilor europene aferente Planului național de redresare și reziliență 

în cadrul apelurilor de proiecte PNRR/2022/C10, componenta 10 — Fondul Local, precum și 

cele asumate prin anexele cererii de finanțare/contract de finanțare;  

➢ Respectarea obligaţiilor prevăzute în PNRR, precum și în legislația PNRR pentru 
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implementarea principiului ,,Do No Significant Harm" (DNSH) . 

       Activitățile/lucrările realizate în cadrul proiectului care contribuie la unul dintre cele șase 

obiective de mediu sunt considerate conforme cu principiul de „a nu prejudicia în mod semnificativ” 

(DNSH – „Do No Significant Harm”), prevăzute în Comunicarea Comisiei - Orientări tehnice 

privind aplicarea principiului de „a nu aduce prejudicii semnificative” în temeiul Regulamentului 

privind Mecanismul de redresare și reziliență (2021/C58/01).  

        Potrivit Regulamentului privind Mecanismul de redresare și reziliență, principiul DNSH trebuie 

interpretat în sensul articolului 17 din Regulamentul (UE) 2020/852 („Regulamentul privind 

taxonomia”), conform căruia noțiunea de „prejudiciere în mod semnificativ” pentru cele șase 

obiective de mediu vizate de Regulamentul privind taxonomia se definește astfel:  

1. Se consideră că o activitate prejudiciază în mod semnificativ atenuarea schimbărilor climatice în 

cazul în care activitatea respectivă generează emisii semnificative de gaze cu efect de seră 

(GES);  

2.  Se consideră că o activitate prejudiciază în mod semnificativ adaptarea la schimbările climatice 

în cazul în care activitatea respectivă duce la creșterea efectului negativ al climatului actual și al 

climatului preconizat în viitor asupra activității în sine sau asupra persoanelor, asupra naturii sau 

asupra activelor;  

3.  Se consideră că o activitate prejudiciază în mod semnificativ utilizarea durabilă și protejarea 

resurselor de apă și a celor marine în cazul în care activitatea respectivă este nocivă pentru starea 

bună sau pentru potențialul ecologic bun al corpurilor de apă, inclusiv al apelor de suprafață și 

subterane, sau starea ecologică bună a apelor marine;  

4.  Se consideră că o activitate prejudiciază în mod semnificativ economia circulară, inclusiv 

prevenirea generării de deșeuri și reciclarea acestora, în cazul în care activitatea respectivă duce 

la ineficiențe semnificative în utilizarea materialelor sau în utilizarea directă sau indirectă a 

resurselor naturale, la o creștere semnificativă a generării, a incinerării sau a eliminării 

deșeurilor, sau în cazul în care eliminarea pe termen lung a deșeurilor poate cauza prejudicii 

semnificative și pe termen lung mediului;  

5.  Se consideră că o activitate prejudiciază în mod semnificativ prevenirea și controlul poluării în 

cazul în care activitatea respectivă duce la o creștere semnificativă a emisiilor de poluanți în aer, 

apă sau sol;  

6.  Se consideră că o activitate economică prejudiciază în mod semnificativ protecția și refacerea 

biodiversității și a ecosistemelor în cazul în care activitatea respectivă este nocivă în mod 

semnificativ pentru condiția bună și reziliența ecosistemelor sau nocivă pentru stadiul de 

conservare a habitatelor și a speciilor, inclusiv a celor de interes pentru Uniune.  

      Prestatorul își asumă preluarea principiilor „Do No Significant Harm” (DNSH) atât în 

procesul de elaborare a proiectelor fazele SF/DALI, DTAC și PTh, cât și monitorizarea și 

justificarea implementării acestor principii în timpul execuției. 

8.1.8 Pornind de la rezultatele din auditul energetic, din expertiza tehnică a clădirii, a 

documentaţiei DALI și a inspecției în teren, se propun măsuri de reabilitare și modernizare 

energetică care să conducă la ameliorarea deficiențelor identificate, reducerea necesarului și a 

consumurilor de energie finală, respectiv primară din surse neregenerabile, în vederea asigurării 

condițiilor minime de confort (termic, visual, caliztatea aerului, dar şi acustic). Orice altă soluţie ce 

se vede a fi necesară la momentul întocmirii documentaţiei ce nu este inclusă în cadrul expertizei 

tehnice şi auditului energetic se va face doar cu avizul tuturor parţilor implicate respectiv auditor 

energetic, expert tehnic, beneficiar, ținând cont de Lista de lucrări eligibile pentru creșterea 

eficienței energetice- Anexa 1 la Ghidul specific PNRR. 

8.1.9 Se va avea în vedere valoarea din contractul de finanţare anexat care vizează o suprafaţă 

construită de 1742 mp – valoare ce a fost calculată în baza costului unitar pentru lucrările de 

renovare moderată (costurile eligibile aferente proiectului). 

8.1.10 Se va asigura atingerea indicatorilor de eficiență energetică aferenți apelului de proiecte 

stabiliți, precum și conformarea cu cerinţele din ghidul specific. 

8.1.11 Să răspundă de asigurarea nivelurilor minime de calitate privind cerinţele impuse conform 

legii şi normelor tehnice aplicabile, în funcţie de categoria de importanţă a construcţiei. 

8.1.12 Să răspundă la eventualele solicitări de clarificări şi să refacă pe cheltuiala proprie 

eventualele neconcordante, omisiuni sau orice alte probleme care pot să apară pe perioada evaluării 
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şi avizării proiectului de către beneficiar sau de către terţe părţi competente în acest sens. 

8.1.13 Să întocmească devizele conform cerințelor ghidul specific și caietul de sarcini și să 

actualizeze devizele dacă va fi necesar în vederea semnării contractelor de proiectare și execuţie. 

   8.1.14 Prestatorul va întocmi documentaţiile pentru obţinerea avizelor menţionate în certificatul de 

urbanism, respectând prevederile legale şi cerinţele specifice fiecărui avizator. 

       În situaţia în care avizatorii solicită prezenţa unei persoane pentru susţinerea proiectelor în cadrul 

comisiilor tehnico economice sau a altor comisii de specialitate, contractorul are obligativitatea de a 

asigura prezenţa unei persoane care a participat la elaborarea documentaţiei şi care cunoaşte în 

detaliu proiectul în vederea susţinerii acesteia în faţa respectivelor comisii. 

       Prestatorul îşi asumă răspunderea pentru prejudiciile provocate Autorităţii Contractante ca 

urmare a întârzierilor în obţinerea avizelor datorate culpei proprii (documentaţii 

incomplete/incorecte, soluţii tehnice neconforme cu prevederile legale, respingeri ale documentaţiilor 

pe motive imputabile proiectantului, etc.). 

8.1.15 Să asigure prin proiect nivelul de calitate corespunzător cerinţelor esenţiale, cu 

respectarea reglementarilor tehnice şi a clauzelor contractuale;   

8.1.16  Prestatorul se obligă să despăgubească achizitorul împotriva oricăror: 

reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încalcarea unor drepturi de proprietate intelectuală 

(brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalaţiile sau utilajele 

folosite pentru sau în legatură cu serviciile achiziţionate. 

8.1.17 Prestatorul va proteja caracterul confidential al documentaţiilor încredințate pe parcursul 

derulării contractului.  

8.1.18 Să predea proiectul şi documentaţiile de proiectare în termenul stabilit prin Contract, în 4 

exemplare originale şi 1 exemplar în format electronic (pdf. şi dwg.).Predarea se efectuează de către 

reprezentanţii de specialitate ai fiecărei parţi contractante, pe baza procesului verbal de recepţie a 

serviciilor, înregistrat la ambele părţi contractante. 

8.1.20 Prestatorul are obligaţia de a elabora documentaţia tehnico-economică în vederea obţinerii 

avizelor necesare fazei PT, precum şi de a prezenta documentaţia în faţa verificatorilor de proiecte, 

experţi tehnici etc. Avizele şi acordurile solicitate prin certificate de urbanism care au dost obţinute 

la faza DALI, intră în atribuţiile contractantului, cu precizarea că trebuie să se încadreze în termenele 

stabilite. 

8.1.21 Prestatorul are obligaţia de a asigura asistenţa tehnică din partea proiectantului pe toată durata 

execuţiei lucrărilor. 

Serviciile de asistenţă tehnică vor cuprinde 

-detalierea de soluţii tehnice, piese scrise şi piese desenate, pentru cazurile solicitate de constructor 

sau dirigintele de şantier 

-adoptarea de soluţii tehnice pentru situaţiile care nu au fost cuprinse în proiectul tehnic, din motive 

neimputabile proiectantului 

-modificări de soluţii tehnice, piese scrise şi piese desenate, în cazul în care de la data elaborării 

proiectului şi până la data execuţiei lucrărilor au apărut soluţii tehnice noi, superioare calitativ. 

 

8.2 Obligaţiile executantului 

8.2.1 Executantul are obligaţia de a actualiza şi respecta graficul de îndeplinire a contractului, fizic şi 

valoric, după emitearea ordinului de începere. 

8.2.2 Programul de faze determinante se întocmeşte de proiectant şi se acceptă de către Inspectoratul 

de Stat în Construcţii (ISC), Executantul având obligaţia de a-l respecta conform Legii nr. 10/1995 

privind calitatea în construcţii, cu modoficarile ulterioare. 

 8.2.3 Executantul este pe deplin şi singur responsabil pentru conformitatea, stabilitatea şi siguranţa 

tuturor operaţiunilor executate pe şantier, precum şi pentru procedeele de execuţie utilizate, cu 

respectarea prevederilor şi reglementărilor legii privind calitatea în construcţii. Nicio aprobare, 

consimtământ sau absenţa unor observaţii ale Achizitorului nu vor exonera Executantul de obligaţiile 

sale; Achizitorul nu va fi responsabil pentru niciun fel de daune interese sau compensaţii datorate 

potrivit legii sau contractului, ca urmare a unui accident ori prejudiciu adus unui muncitor sau altei 

persoane angajate de Executant. 

8.2.4 Executantul are obligaţia de a pune la dispoziţie Achizitorului ataşamentele la fiecare situaţie 
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de plată şi, după caz, orice alte documente pe care Antreprenorul trebuie să le întocmească sau care 

sunt cerute de Achizitor. 

8.2.5 Lucrările suplimentare faţa de cele contractate, considerate necesare de catre Executant, nu pot 

fi atacate sau executate fără dispoziţie de şantier semnată şi parafată de către proiectant şi verificată 

de către verificatorul tehnic de specialitate, cu acordul prealabil scris al Achizitorului. 

8.2.6 Executarea de lucrări suplimentare în lipsa acordului scris al Achizitorului impiedică 

Executantul să solicite plata valorii respectivelor lucrări (costuri însumate cu cote de profit, etc. ). 

8.2.7 Executantul este responsabil de corecta realizarea lucrărilor faţă de reperele predate de 

Achizitor prin proces-verbal, precum şi de furnizarea tuturor echipamentelor, instrumentelor, 

dispozitivelor şi resurselor umane necesare în vederea îndeplinirii responsabilităţii respective. 

8.2.8 În cazul în care, pe parcursul execuţiei lucrărilor survine o eroare în poziţia, cotele, 

dimensiunile sau aliniamentul oricărei părţi a lucrărilor, Executantul are obligaţia să rectifice eroarea 

constatată, pe cheltuiala sa, cu excepţia situaţiei în care eroarea respectivă este rezultatul datelor 

incorecte, furnizate în scris de către proiectant. Pentru verificarea trasării de către proiectant, 

Antreprenorul are obligaţia de a proteja şi de a păstra cu grijă toate reperele, bornele sau alte obiecte 

folosite la trasarea lucrărilor. 

8.2.9 Pe parcursul execuţiei lucrărilor, al remedierii viciilor ascunse sau deficientelor constatate în 

cadrul perioadei de garanţie, Executantul are obligaţia: 

a) de a asigura securitatea persoanelor a căror prezenţă pe şantier este autorizată; 

b) de a procura şi de a întreţine pe cheltuiala sa toate dispozitivele de iluminare, protecţie, îngrădire, 

alarmă şi pază, în cazul în care sunt necesare sau au fost solicitate de către Achizitor sau de către alte 

autorităţi competente, în scopul protejării lucrărilor sau al asigurării confortului riveranilor; 

c) de a lua toate măsurile pentru protecţia mediului în conformitate cu acordul de mediu emis, pe şi 

în afara şantierului şi pentru a evita orice pagubă sau neajuns provocat persoanelor, proprietăţilor 

publice sau altora, rezultat din poluare, zgomot sau alţi factori generaţi de metodele sale de lucru; 

d) de a asigura calitatea corespunzătoare a tuturor materialelor puse în operă, în conformitate cu 

Proiectul tehnic şi detaliile de execuţie aprobate de Achizitor şi de a nu modifica soluţiile tehnice sau 

tehnologice, ori de a înlocui materiale şi echipamente cu altele de o calitate diferita faţă de 

prevederile proiectului. În orice situaţie, Executantul nu va putea proceda la eventuale înlocuiri de 

tehnologii, echipamente sau materiale decât cu aprobarea prealabilă a Achizitorului; 

e) de a nu stânjeni inutil sau abuziv accesul şi confortul riveranilor şi de a nu restricţiona utilizarea 

căilor de acces prin folosirea şi ocuparea drumurilor şi a trecerilor publice sau private care deservesc 

proprietăţile aflate în posesia sau proprietatea Achizitorului sau a oricărei alte persoane, cu excepţia 

zonei prevăzute pentru organizare de şantier; 

f)  de a evita acumularea de obstacole inutile pe şantier; 

g) de a depozita sau, după caz, de a retrage orice utilaje, echipamente, instalaţii şi materiale aflate în 

surplus; Executantul are dreptul de a reţine pe şantier până la semnarea procesului verbal de recepţie 

la terminarea lucrărilor numai acele materiale, echipamente, instalaţii sau lucrări provizorii, care îi 

sunt necesare în scopul îndeplinirii obligaţiilor sale; 

h) de a aduna şi de a îndepărta de pe şantier dărâmăturile, molozul sau lucrările provizorii de orice 

fel, care nu mai sunt necesare; 

i) de a delimita perimetrul si de a monta panouri de identificare la intrarea în şantier respectând 

condiţiile PNRR, conform modelelor primite de la Achizitor şi în conformitate cu planul de 

organizare de şantier, aprobat de Achizitor; 

j) de a asigura accesul reprezentantului Achizitorului la locul de muncă, în ateliere, depozite şi 

oriunde îşi desfăşoară activităţile legate de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin contract, inclusiv 

pentru verificarea lucrărilor ascunse; 

k) de a monta, la finalizarea lucrărilor, panoul de personalizare conform indicaţiilor pe care le va 

primi de la Achizitor; 

l) de a remedia lucrările cuprinse în situaţiile de lucrări comunicate şi care au facut obiectul 

obiecţiunilor şi respingerilor Achizitorului şi să nu factureze aceste lucrări decât ulterior remedierii 

solicitate şi în temeiul unui proces verbal încheiat cu dirigintele de şantier, atestând remedierea 

satisfacatoare a respectivelor lucrări ; 

m) de a conserva lucrările executate în ipoteza sistării lucrărilor, oricare ar fi motivul acestui 

eveniment; 
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n) de a inştiinţa imediat beneficiarul asupra depăşirii termenelor convenite, oricare ar fi cauza 

respectivei întârzieri. 

8.2.10 Executantul este responsabil pentru menţinerea în bună stare a lucrărilor executate, 

materialelor, echipamentelor şi instalaţiilor care urmează să fie puse în operă, de la data primirii 

ordinului de începere a lucrărilor si până la data semnării procesului-verbal de recepţie la terminarea 

lucrarilor si predarea -primirea obiectivului realizat. 

8.2.11 Executantul va lua toate masurile necesare pentru păstrarea curăţeniei carosabilului şi cailor 

de acces. 

8.2.12 Executantul va despăgubi Achizitorul împotriva tuturor reclamaţiilor, acţiunilor în justiţie, 

daunelor-interese, costurilor, taxelor şi cheltuielilor, indiferent de natura lor, rezultând din sau în 

legătură cu nerespectarea obligaţiilor prevăzute de articolele precedente, pentru care responsabilitatea 

revine Executantului. 

8.2.13 Executantul are obligaţia de a utiliza drumurile sau podurile ce comunică cu sau sunt pe 

traseul şantierului potrivit destinaţiei şi constrangerilor lor funcţionale şi de a preveni deteriorarea 

sau distrugerea acestora prin traficul propriu sau al oricăruia dintre subcontractanţii săi. 

8.2.14 Executantul va selecta traseele, va alege şi va folosi vehiculele, va limita şi va repartiza 

încărcăturile, în aşa fel încât traficul suplimentar ce va rezulta în mod inevitabil din deplasarea 

materialelor, echipamentelor, instalaţiilor sau a altora asemenea, de pe şi pe şantier, să fie adecvat 

parametrilor tehnici constructivi ai cailor utilizate, în măsura în care este posibil, astfel încât să nu 

producă deteriorări sau distrugeri ale drumurilor şi podurilor respective. 

8.2.15 Executantul răspunde pentru viciile ascunse ale construcţiei, în conformitate cu prevederile 

legale în vigoare şi potrivit prezentului contract. 

8.2.16 La finalizarea lucrărilor de construcţie Executantul are obligaţia de a preda Achizitorului 

documentaţia de funcţionare a echipamentelor autorizate şi Cartea tehnică a construcţiei, întocmită 

potrivit legislatiei în vigoare, prin colaborare cu Achizitorul şi proiectantul. 

8.2.17 Executantul garantează că a realizat instructajul personalului ce urmează să execute lucrări pe 

viitorul Amplasament, necesar desfăşurării în bune condiţii a activităţii sale şi a luat toate măsurile 

impuse de legislaţia în vigoare privind respectarea normelor privind condiţiile şi protecţia muncii. 

Executantul este singurul responsabil pentru eventuale daune cauzate de nerespectarea normelor 

privind condiţiile şi protecţia muncii. 

9. Obligațiile principale ale achizitorului 

9.1. Achizitorul se obligă să recepţioneze serviciile prestate în termenul convenit. 

9.2.Toate taxele și tarifele solicitate de autorități pentru avizarea și recepționarea 

documentațiilor precum și orice altă taxă solicitată de autorităţi în vederea emiterii de avize, 

respectiv recepţionării şi avizării lucrării vor fi suportate de către achizitor şi nu face parte integrantă 

din tariful lucrării. 

9.3. Achizitorul se obligă să plăteasca taxele aferente solicitărilor de informaţii necesare. 

 

 10. Sancțiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligațiilor 

10.1 In cazul în care, din vina sa exclusivă, prestatorul nu reuseşte să-şi execute obligaţiile asumate 

prin contract, atunci achizitorul are dreptul, fără a mai fi necesară nicio notificare în acest 

sens, la sume reprezentând penalități de întârziere, pentru fiecare zi de întârziere până la 

îndeplinirea efectivă a obligațiilor prin aplicarea unui procent de 0,1% /zi de întârziere la valoarea 

serviciilor/lucrărilor. 

10.2 In cazul în care achizitorul nu onorează facturile în termen de 30 de zile de la expirarea 

perioadei convenite, atunci acesta are obligaţia de a plăti, ca penalități, o suma echivalentă cu o cotă 

procentuală de 0,1 % pentru fiecare zi de întârziere, din plata neefectuată. 

10.3 Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părți, în mod 

culpabil şi repetat, dă dreptul părţii lezate de a considera contractul de drept reziliat şi de a pretinde 

plata de daune-interese. 

11.  Alte responsabilități ale contractantului 

11.1 (1) Contractantul are obligaţia de a executa serviciile prevăzute în contract cu 

profesionalismul și promptitudinea cuvenite angajamentului asumat . 



 8 

(2) Contractantul se obligă să supravegheze prestarea serviciilor, să asigure resursele umane, 

materialele, instalaţiile, echipamentele, întreaga logistică necesară realizării lucrării, conform 

cerinţelor legii. 

11.2. Contractantul este responsabil pentru execuţia serviciilor în conformitate cu cerinţele legale. 

Totodată, este răspunzator atât de siguranţa tuturor operaţiunilor şi metodelor de prestare utilizate, 

cât şi de calificarea personalului folosit pe toata durata contractului. 

 

12.  Alte responsabilități ale achizitorului 

12.1 Achizitorul se obligă să pună la dispoziţia contractantului orice facilități şi/sau informaţii  pe 

care le consideră necesare îndeplinirii contractului. 

13. Recepţie şi verificări 

13.1 Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili conformitatea 

lor. 

13.2 Verificările vor fi efectuate în conformitate cu prevederile din prezentul contract. 

Achizitorul are obligaţia de a notifica, în scris, contractantului, identitatea reprezentanţilor săi 

împuterniciţi pentru acest scop. 

       

14. Drepturi de proprietate intelectuală 

14.1. Orice rapoarte și date precum hărți, diagrame, schițe, instrucțiuni, planuri, statistici, 

calcule, baze de date, software și înregistrări justificative ori materiale achiziționate, 

compilate ori elaborate de către Contractant sau de către personalul său salariat ori 

contractatîn executarea Contractului de servicii , vor deveni proprietatea exclusivă a 

Autorității Contractante, pe măsură ce sunt produse și însușite de Autoritatea Contractantă. 

Până la data finalizării contractului de servicii, Contractantul va remite toate aceste 

documente și date Autorității Contractante. Contractantul nu va utiliza aceste documente ori 

date în scopuri care nu au legătură cu Contractul de servicii, fără aprobarea prealabilă , în 

scris, a Autorității Contractante. 

14.2 Contractantul nu va publica articole referitoare la serviciile prezentului contract, nu va 

utiliza informațiile/documentele/datele acestui contract de servicii în cursul prestării altor 

servicii pentru terți și nu va divulga nicio informație furnizată de Autoritatea Contractantă. 

14.3 Orice rezultate ori drepturi, inclusiv drepturi de autor sau alte drepturi de proprietate 

intelectuală, dobândite în executarea contractului de servicii , vor fi proprietatea exclusivă a 

Autorității Contractante, care le va putea utiliza, publica , cesiona ori transfera așa cum vor 

considera de cuviință, fără limitare geografică ori de altă natură, cu excepția situațiilor în 

care există deja asemenea drepturi de proprietate intelectuală. 

15. Incepere, finalizare, intârzieri, sistare 

15.1 (1) Contractantul are obligaţia de a începe prestarea serviciilor, după emiterea ordinului de 

începere a serviciilor pentru fiecare etapă în parte. 

 (2) In cazul în care Contractantul suferă întârzieri şi/sau suportă costuri suplimentare, datorate 

în exclusivitate achizitorului părţile vor stabili de comun acord: 

a) prelungirea perioadei de prestare a serviciului 

b) totalul cheltuielilor aferente, dacă este cazul, care se vor adauga la preţul contractului. 

15.2 (1) Serviciile prestate în baza contractului trebuie finalizate în termenul convenit de părți, 

termen care se calculează de la data începerii prestării serviciilor. 

  (2) In cazul în care: 

i)  orice motive de întârziere, ce nu se datorează Contractantului. 

ii) alte circumstanţe neobișnuite susceptibile de a surveni, altfel decât prin 

încălcarea contractului de către Contractant, îndreptățesc Contractantul de a solicita 

prelungirea perioadei de prestare a serviciilor sau a oricărei faze a acestora, atunci părţile 

vor revizui, de comun acord, perioada de prestare și vor semna un act adiţional. 

16.    Modalități de plată 

16.1 Plata  trebuie să fie făcută, la cererea contractantului şi la valoarea serviciilor prestate, conform 

prezentului contract. Plata va fi efectuată după ce situațiile de lucrări vor fi aprobate și semnate de 
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către dirigintele de șantier, benefiar și membrii comisiei UIP.   

16.2 Serviciile prestate trebuie să fie dovedite ca atare prin documentaţiile predate, obiect al 

contractului şi semnarea procesului verbal de recepție a serviciilor, aprobat de către toți membrii 

UIP, cu termen de maxim 5 zile de verificare a conformității. 

16.3  Contractul nu va fi considerat terminat până când beneficiarul nu confirmă că serviciile au fost 

prestate conform prezentului contract. 

16.4.  Plata se va  executa, etapizat pe baza facturii emise de Contractant, la care se ataşează 

procesele verbale de recepţie a serviciilor (etapa I proiectare, etapa II documentatie As-Bulit), 

respectiv procesul verbal de terminare a lucrărilor (etapa II asistenţă tehnică, etapa II execuţie).  

16.5 Plata pentru etapa II - execuţie lucrări se poate face cu plăţi parţiale însoţite de situaţii de lucrări 

la care se anexează toate documentele solicitate conform caietului de sarcini anexă la prezentul. 

16.6 Operaţiunea de plată se va face prin virament, cu OP, în contul contractantului.  

16.7. După primirea și înregistrarea facturii, achizitorul/beneficiarul depune la MDLPA cererea de 

transfer, însoțită de documentele justificative. În termen de 5 zile lucrătoare de la încasarea sumelor, 

beneficiarul va efectua plata către contractant, exclusiv pentru factura inclusă în cererea de transfer. 

16.8. Contractantul este pe deplin răspunzător de valoarea, exactitatea și legalitatea datelor înscrise 

în facturi și se obligă să restituie sumele încasate necuvenit, în cazul în care acestea sunt stabilite în 

urma controalelor efectuate de organe abilitate (Curtea de Conturi, ș.a). 

 

17. Garanția de bună execuție 

17.1 Garanția de bună execuție este în cuantum de 10% din valoarea contractului, reprezentând 

78.300 lei fără TVA și se constituie în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la data semnării 

contractului de achiziție public. 

Modul de constituire a garanţiei de bună execuție:  

a) Garanția de bună execuție se constituie prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare, 

emis în condițiile legii, de o societate bancară ori de o societate de asigurări, şi se va prezenta în 

original.  

Garanţia constituită printr-un instrument de garantare trebuie să fie irevocabilă și cu valabilitate pe 

toată perioada contractuală. Instrumentul de garantare trebuie să prevadă că plata garanţiei de bună 

execuție se va executa necondiţionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaraţiei 

acestuia cu privire la culpa persoanei garantate. 

b) prin reţineri succesive, procentual din sumele cuvenite pentru facturile prezentate la plată de către 

contractant, până la concurenţa sumei stabilite drept garanţie de bună execuţie. 

În acest caz Contractantul are obligaţia de a deschide la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul 

organului fiscal competent în administrarea acestuia un cont de disponibil distinct, la dispozitia 

autoritaţii contractante. Suma iniţială care se depune de către contractant în contul menționat anterior 

nu trebuie să fie mai mică de 0,5% din preţul serviciilor contractate, fără TVA. 

17.2 Restituirea garanției de bună execuție se va face după cum urmează : 

I. Servicii proiectare 

Achizitorul are obligaţia de a elibera/restitui garanţia de execuţie în termen de 14 zile de la semnarea 

Procesului Verbal de recepţie la terminarea lucrărilor executate în baza proiectului. 

II. Execuţie lucrări 

a) 70% din valoarea Garanţiei de Bună Execuţie în termen de 14 zile de la data încheierii, fără 

obiecţiuni, a Procesului Verbal de Recepţie la Terminarea Lucrărilor, daca Achizitorul nu a formulat 

până la acea dată nicio reclamaţie de executare a Garanţiei de Bună Execuţie iar riscul pentru vicii 

este minim; 

b) 30% din valoarea Garanţiei de Bună Execuţie în termen de 14 zile de la data încheierii, fără 

obiecţiuni, a Procesului Verbal de Recepţie Finală, daca Achizitorul nu a formulat până la acea data 

nicio reclamaţie de executare a Garanţiei de Bunaă Execuţie iar riscul pentru vicii este minim. 

17.3 Achizitorul are dreptul de a emite pretenții asupra garanției de bună execuție în limita 

prejudiciului creat, dacă executantul nu își îndeplinește obligațiile asumate prin prezentul contract. 

Anterior emiterii unei pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie achizitorul are obligaţia de a 

notifica acest lucru executantului, precizând totodată obligaţiile care nu au fost respectate. 
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18. Ajustarea preţului contractului 

18.1 Ajustarea preţului contractului pe parcursul derulării contractului aflat în perioada sa de 

valabilitate,se va efectua fără ca aceasta să reprezinte o modificare substanţială a acestuia prin 

încheierea unui act adiţional la contract. 

18.2 Ajustarea preţului contractul va opera oricând pe parcursul derulării contractului ca urmare a 

modificărilor legislative sau dacă au fost emise de către autorităţile locale acte administrative care au 

ca obiect instituirea, modificarea sau renunţarea la anumite taxe/impozite locale al caror efect se 

reflecta în creşterea/diminuarea costurilor pe baza carora s-a fundamentat preţul contractului. 

18.3 În cazul în care preţurile din Oferta Antreprenorului au fost stabilite în baza condiţiilor de 

preţuri şi piaţă în vigoare la Data de referinţă (de la furnizorul declarat de catre antreprenor în 

Proiectul tehnic) sumele plătibile Antreprenorului vor fi ajustate pentru creşterea/diminuarea 

indicilor de preţ pentru elemente constitutive ale Ofertei, al căror efect se reflectă în 

creşterea/diminuarea costurilor pe baza cărora s-a fundamentat Preţul Contractului. Nu se va aplica 

nicio ajustare la lucrările evaluate pe baza Costului (cum ar fi cele aferente Sumelor Provizionate) 

sau a preţurilor curente. Această ajustare va fi determinată prin aplicarea formulei prevăzute în 

această clauză. 

18.4 Contractul va fi ajustat dupa urmatoarea metodă : 

   In conformitate cu Ordonanța de urgență 64/2022 privind ajustarea preţurilor şi a valorii devizelor 

generale în cadrul proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile, art. 30, formula de 

ajustare care se va aplica pentru ajustarea prețului contractului este:  

(1) Ajustarea prețului contractului se va face după următoarea formulă de ajustare: Vapl = Vpl + (Vsl 

- Vpl) x Sigma ¹ºi = 1 Cⅈ x ICCrci/ICClrci 

 cu condiţia ca: Sigma ¹ºi = 1 Cⅈ = 1, unde:  

Vapl - valoarea actualizată a plăţii solicitată de către contractant la data depunerii solicitării de plată;  

Vpl - valoarea plăţii solicitată de către contractant la data depunerii solicitării de plată care nu face 

obiectul actualizării; 

 Vsl - valoarea situaţiilor de lucrări neactualizată depusă la plată de către contractant conform 

graficelor de execuţie;  

Cⅈ - ponderea elementului de cost semnificativ, stabilită în cadrul contractului;  

ICCrci - indicele de cost pentru materialele semnificative sau alte elemente de cost semnificative 

publicate periodic de Institutul Naţional de Statistică, valabile cu 60 de zile înainte de ultima zi din 

luna de referinţă "n" de depunere a situaţiei de plată; ICClrci - indicele de cost pentru materialele 

semnificative sau alte elemente de cost semnificative publicate periodic de Institutul Naţional de 

Statistică, valabile cu 30 de zile înainte de data depunerii ofertei.  

(2) Ponderile și indicii de cost în construcții pentru elemente de cost semnificative, se vor aplica și 

vor respecta prevederile OUG 64/2022 cu modificările și completările ulterioare.  

Ajustarea se va face la fiecare situație de lucrări prezentată de operatorul economic.  

În conformitate cu prevederile art. 164 alin. (1) din H.G. nr. 395/2016, valoarea contractului va fi 

ajustată pentru a ține seama de orice creștere sau diminuare a costului rezultat din modificarea legii 

(inclusiv adoptarea unor legi noi și abrogarea sau modificarea legilor existente), care îl va afecta pe 

antreprenor (executant) în îndeplinirea obligațiilor sale potrivit prevederilor contractului. In cazul în 

care modificarea legii rezultă în diminuarea costului suportat de antreprenor (executant), autoritatea 

contractantă va fi îndreptățită la diminuarea corespunzatoare a valorii contractului. În orice situație, 

prețul poate fi ajustat doar în măsura strict necesară pentru acoperirea costurilor pe baza cărora s-a 

fundamentat prețul contractului. 

18.5 Modalitatea prin care suma forfetară aferentă lucrărilor va fi plătită 

18.6 Următoarea metodă se va aplica evaluării obiectivelor de Lucrări pentru care există preţuri 

forfetare: 

suma datorată în baza Contractului pentru un obiect de Lucrări pentru care există un preţ forfetar, va 

fi acest preţ forfetar atunci când obiectul respectiv este terminat şi conform cu prevederile 

Contractului; 

în scopul unor plăţi pe parcursul execuţiei lucrării respective, Dirigintele de santier le va evalua suma 

datorată la momentul respectiv, în conformitate cu Lista de Cantităţi prezentata la faza Proiect tehnic 

atunci când există un preţ forfetar pentru un obiectde Lucrări, Antreprenorul nu va fi îndreptăţit să 

solicite o creştere a preţului forfetar invocând motivul că lucrarea sau serviciul a necesitat mai multă 
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muncă sau a costat mai mult decât anticipat iniţial. De asemenea, Beneficiarul nu va fi îndreptăţit să 

solicite o diminuare a preţului forfetar invocând motive opuse celor menţionate mai sus. 

18.7 Stabilirea condiţiilor în care fiecare parte de Lucrări sau fază de proiectare şi/sau execuţie a 

Lucrărilor va deveni plătibilă, inclusiv perioadele la care se face plata 

18.8 Dirigintele va verifica ataşamentele si Situaţiile de Lucrări transmise de către Contractant şi, în 

termen de maxim 10 zile de la primirea Situaţiei de Lucrări, va emite un document prin care acesta 

avizează situaţia de lucrări şi care va fi transmis către Autoritatea contractantă, cu o copie transmisă 

Contractantului. Termenul de 10 zile nu poate fi prelungit fără acordul Contractantului. Diriginte 

nu va aviza la plată sume pentru care Contractantul nu a furnizat integral şi în forma finală 

documentele justificative necesare. 

18.9 Dirigintele, prin orice document de avizare, poate efectua orice amendamente şi modificări 

justificate oricărui document de avizare anterior eliberat. 

Dacă Contractantul nu a reuşit sau nu reuşeşte să execute o lucrare sau să respecte o obligaţie, fiind 

notificat de către Diriginte în acest scop, Diriginte este îndreptăţit să reţină valoarea acestei lucrări 

sau obligaţii până la terminarea lucrării sau îndeplinirea obligaţiei. Atunci când stabileşte valoarea 

unei obligaţii neîndeplinite sau nerespectate, Diriginte va lua în considerare, cu titlu de referinţă, 

valorile de la momentul constatarii neandeplinirii sau nerespectarii obligatiilor.  

18.10.Fără a prejudicia niciun alt drept al Contractantului ce decurge din Contract sau în alt mod, 

Dirigintele nu este îndreptăţit să emită un documentulde avizare care ar face ca valoarea cumulată 

aprobată pentru plată să depăşească Preţul Contractului, decât după semnarea unui act adiţional. 

19. Amendamente 

19.1 Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni 

modificarea clauzelor contractului, prin act adi ţional, numai în cazul apariţ iei unor 

circumstanţe care lezează interesele comerciale legitime ale acestora şi care nu au putut fi prevăzute 

la data încheierii contractului sau dacă intervin modificări legislative în domeniul de reglementare al 

obiectului prezentului contract. 

20.  Încetarea / Rezilierea Contractului de Servicii 

20.1 Încetarea Contractului de Servicii 

(1) Prezentul contract încetează în următoarele situaţii: 

a) la expirarea perioadei pentru care a fost încheiat, dacă nu a existat o notificare de 

prelungire a acestuia; 

b) când în derularea contractului intervine o cauză de forţă majoră constatată şi 

invocată în condiţiile legii, în conformitate cu prevederile din prezentul contract 

referitoare la forţa majoră; 

c) pe baza acordului de voinţă al părţilor; 

d) denunţare unilaterală. 

(2) Autoritatea Contractantă îşi rezervă dreptul de a denunţa unilateral prezentul contract 

în cazul apariţiei unor circumstanţe de orice natură care nu au putut fi prevăzute la data 

încheierii contractului, care afectează executarea contractului în aşa măsură încât 

îndeplinirea contractului ar fi contrară interesului său sau interesului public. 

21.Rezilierea Contractului de Servicii din iniţiativa Autorităţilor Contractante 

21.1 Autorităţile Contractante pot rezilia Contractul de Servicii cu efecte depline (de jure) prin 

transmiterea către Contractant a unei simple notificări transmise cu cel puţin 10 zile înainte, 

fără necesitatea îndeplinirii unei alte formalităţi, fără punerea în întârziere, fără intervenţia 

vreunei autorităţi sau instanţe de judecată şi/sau arbitrale, fără acordarea unui termen de graţie şi 

fără posibilitatea de a penaliza Autoritatea Contractantă de către Contractant şi în oricare dintre 

situaţiile următoare, dar nelimitându-se la acestea: 

a. Contractantul, din vina sa exclusivă, nu îndeplineşte/prestează sau îndeplineşte/prestează 

necorespunzător oricare din obligaţiile sale decurgând din Contractul de Servicii; 

b. Contractantul nu se conformează notificării emise de către reprezentanţii desemnaţi ai Autorităţilor 

Contractante care îi solicită remedierea îndeplinirii necorespunzătoare sau neîndeplinirii oricăror 

obligaţii din Contractul de Servicii în termenul comunicat; 

c. Contractantul refuză sau omite să aducă la îndeplinire Dispoziţii emise de către reprezentanţii 

desemnaţi ai Autorităţilor Contractante; 
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d. Contractantul subcontractează sau cesionează creanţele născute din Contractul de Servicii fără a 

avea acordul scris al Autorităţilor Contractante; 

e. Contractantul face obiectul unei proceduri de faliment, dizolvare, administrare judiciară sau sub 

controlul altei autorităţi, a încheiat o înţelegere cu creditorii privind plata datoriilor, şi-a suspendat 

activitatea, sau se află într-o situaţie asemănătoare rezultând dintr-o procedură similară reglementată 

de legislaţia sau reglementările la nivel naţional; 

f. Contractantul a fost condamnat pentru o infracţiune în legătură cu exercitarea profesiei printr-o 

hotărâre judecătorească definitivă; 

g. Contractantul se află în culpă profesională gravă ce poate fi dovedită prin orice mijloc de probă pe 

care Autorităţile Contractante îl pot justifica; 

h.Împotriva Contractantului a fost pronunţată o hotărâre având autoritate de lucru judecat cu privire 

la fraudă, corupţie, implicarea într-o organizaţie criminală sau orice altă activitate ilegală în dauna 

intereselor financiare ale CE; 

g.In cadrul unei alte proceduri de achiziţie sau procedură de acordare a unei finanţări Contractantul a 

fost declarat culpabil de încălcarea gravă a contractului ca rezultat al neexecutării obligaţiilor sale 

contractuale; 

h.Are loc orice modificare organizaţională care implică o schimbare cu privire la personalitatea 

juridică, natura sau controlul Contractantului cu excepţia situaţiei în care asemenea modificări sunt 

înregistrate într-un act adiţional la Contractul de Servicii; 

i.Apariţia oricărei alte incapacităţi legale care să împiedice executarea Contractului de servicii; 

21.2 De îndată ce va fi posibil, după momentul rezilierii, persoanele desemnate din cadrul Autorităţii 

Contractante vor certifica valoarea Serviciilor şi toate sumele cuvenite Contractantului la data 

rezilierii. 

21.3 Autoritatea Contractantă nu poate fi obligată să efectueze plăţi Contractantului până când 

activităţile desfăşurate de către acesta nu sunt finalizate, putând chiar să recupereze din costuri în 

cazul în care se dovedeşte necesar. 

21.4 Dacă Autoritatea Contractantă reziliază Contractul de Servicii, va fi îndreptăţită să recupereze 

orice pierdere sau prejudiciu suferit de la Contractant, fără a renunţa la celelalte remedii la care este 

îndreptăţită în baza Contractului de Servicii. 

21.5 Contractantul nu are dreptul să pretindă, suplimentar faţă de sumele ce i se cuvin pentru munca 

deja prestată, despăgubiri pentru orice pierdere sau prejudiciu suferit. 

21.6 Documentele elaborate de Contractant vor deveni şi vor rămâne proprietatea Autorităţii 

Contractante, iar Contractantul va livra toate aceste documente împreuna cu un inventar detaliat al 

acestora, nu mai târziu de data rezilierii prezentului Contract.  

 

22. Verificarea de către organismele de control abilitate 

22.1 Contractantul este obligat să asigure disponibilitatea informațiilor și documentelor 

referitoare la proiect, cu ocazia misiunilor de control desfășurate de MDLPA/MIPE sau de 

alte structuri cu competențe în controlul și recuperarea debitelor aferente finanțării 

nerambursabile (așa cum este stipulat în contractul de finanțare, anexă la prezentul). 

 

23.Forța majoră 

23.1  Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă. 

23.2 Forţa majoră exonerează părțile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin 

prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează. 

23.3 Indeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar 

fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia. 

23.4 Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi, 

imediat şi în mod complet, producerea acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau la dispoziţie 

în vederea limitării consecinţelor. 

23.5 Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioadă mai mare de 6 

luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de plin drept a 

prezentului contract, fără ca vreuna din părţi să poată pretinde celeilalte daune-interese. 
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24. Soluţionarea litigiilor 

24.1 Achizitorul şi Contractantul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin 

tratative directe, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în 

legatură cu îndeplinirea contractului. 

24.2 Dacă, după 15 zile de la începerea acestor tratative neoficiale, achizitorul ş i 

Contractantul nu reuşesc să rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală , fiecare poate 

solicita ca disputa să se soluţioneze de către instanţa judecatorească competentă teritorial. 

25. Limba care guvernează contractul 

25.1 Limba care guvernează contractul este limba română. 

26. Comunicări 

26.1 (1) Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie 

transmisă în scris. 

(2) Întreaga corespondență legată de prezentul contract se va aface în scris, inclusiv prin mijloace 

electronice, cu menționarea titlului proiectului, precum și a codului /numărului de identificare C10-I3-

152   

(3) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii cât şi în momentul 

primirii. 

 

27 Legea aplicabilă contractului 

27.1 Contractul va fi interpretat conform legilor din România. 

Părţile au înţeles să încheie azi _____________ prezentul contract în 2 (două) exemplare, câte unul 

pentru fiecare parte. 

 

        ACHIZITOR,       CONTRACTANT,                                                                                                                               

ORAȘUL  BREAZA                                                Lider de asociere SC CONCAS SA 

         PRIMAR,                                                DIRECTOR GENERAL, 

      Bogdan-Cristian NOVAC                                                       Ionel GAGU 

     Contrasemnează:  

 

         p.Secretar general oraș,     Asociat SC EUROPROIECT GORJ SRL 

         Geanina TOADER        ADMINISTRATOR 

           Ion TEODORESCU 

         Responsabil juridic proiect 

          CONSILIER JURIDIC 

          Mihaela-Ruxandra TUDOR 

 

          Responsabil financiar proiect 

          ȘEF SERVICIU FINANCIAR-CONTABIL, 

           Elena SICHIM 

 

           Manager proiect 

CONSILIER  IP, 

 Florentin MARIN 

 

            Responsabil tehnic, 

            INSPECTOR URBANISM  

Carmen  Beatris ȘERB 

 

            Responsabil achiziții publice,                              

            CONSILIER IP - API 

  Elena-Ramona MARIN                                     


