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TEHNOLOGII DE EXECUTIE

I FUNDATII;

II.  ELEVATII SUB COTA + 0,00;

II.  ARMATURI;

IV. BETOANE;

V.  CONDITII DE CALITATE SI VERIFICARE ;

V. MASURI PENTRU PROTECTIA MUNCII SI DE PREVENIREA
INCENDIILOR ;

1. FUNDATII

1. Lucriri pregititoare

Fundatiile se executd direct in terenul bun de fundare, la cotele previzute, si cu o
incastrare minima de 20 cm 1n acest strat.
Se precizeaza ci, 1n acest capitol, sunt tratate fundatii izolate.

1.1. Sépaturi pentru fundatii
Vor incepe dupa verificarea trasarii si intocmirea procesului verbal respectiv .
- sipatura se executd manual, la cotele si dimensiunile din proiect pentru zona extinderii.

- sapatura pentru talpa fundatiilor se executa manual, cu finisarea fundului si laturilor la cotele
din proiect;
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- receptia terenului si a sépéturilor cu intocmirea procesului verbal pentru lucréri ce devin
ascunse si cel de  receptie al naturii terenului de fundare;

- fundul sapaturii pentru talpa fundatiilor se va compacta cu maiul mecanic inainte de
turnarea betonului simplu in fundatii

Tolerante admise + 1 cm .

Se executd dupa turnarea betonului simplu in santurile sipate pentru fundatii si
receptionarea acestor lucriri.

Abaterea admisibilid la dimensiunile elementului ce se va turna este de + 3 mm .

1.2 Armarea cuzinetilor sau elevatiilor va fi realizatd respectind proiectul si
prescriptiile din punct de vedere al pozitiei , formei , diametrului , lungimii , distantelor , etc .

Se respecti stratul de acoperire a arméturilor cu beton , prevdzut In proiect si prescriptii.

1.3 Turnarea betonului simplu si a betonului armat pentru fundatii

Se vor respecta prevederile normativelor NE 012-99 si P 10 - 86, avind caracteristicile
si calitatea previzute in proiect.

La executarea fundatiilor din beton vor fi avute in vedere urmétoarele:
- se executd controlul sdpaturii

- se verificd calitatea materialelor ce urmeaza a fi introduse in lucrare ,care vor
corespunde indicatiilor din proiect si prescriptiilor din standardele , normativele si normele de
fabricatie in vigoare ( vezi lista prescriptiilor de bazi ).

- fundatia se va executa pe cét posibil fard Intrerupere pe distanta dintre 2 rosturi
de tasare ; in cazul cAnd aceastd conditie nu poate fi respectati se vor prevede “ rosturi de lucru
“ in conditiile previzute de NE 012-99.

Se fac urmatoarele precizari:

- nu se admit rosturi de lucru decat la continuitatea cu fundatiile existente unde in
prealabil s-a buciardat suprafata de contact in profunzime;

- reluarea turndrii se face dupé pregitirea suprafetei rosturilor :curétire , spalare cu apa ;

- turnarea benzilor de fundatie se va face in straturi orizontale de 30 - 50 ¢cm si numai
inainte de Inceperea prizei betonului din stratul inferior .

II. ELEVATII SUB COTA £0,00

2.1. Montarea arméturii din elevatii se executa la pozitia si dimensiunile previzute in
proiect cu urmétoarele preciziri :

- otelul va avea calitatea si fasonarea prevézute in proiect si prescriptii ;

- barele vor fi montate in elementul de beton armat sub forma de carcase pentru
stilpi , si bare legate pentru armarea din c¢imp ;
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- pozitia barelor in cadrul carcasei si a plasei se asigurd prin legare cu sirmi ,
agrafe si distantieri;

- se va acorda deosebitd atentie pozitiei mustitilor pentru stilpii de la parter ;
- dupa verificarea arméaturii se pregiteste pentru turnarea betonului .

2.2. Turnarea betonului se executd dupé verificarea armarii elementelor si incheierea
proceselor verbale de lucréri ce devin ascunse .

Betonul va respecta caracteristicile si calitatea prevdzute in proiect, si va respecta
prescriptiile tehnice mentionate in " Listd" .

La turnarea betonului se vor respecta urmatoarele reguli :

- se organizeazi transportul betonului pind la locul de turnare cu mijloacele
corespunzitoare (bene , pompe , jgheaburi , etc. );

- se controleaza calitatea betonului proaspit ;
- iniltimea de cidere liberi a betonului va fi mai micid de 3 m;

- betonul va fi rispindit in straturi uniforme de max 50 cm , turnarea noului
strat se face Tnainte de inceperea prizei betonului din stratul anterior ;

- nu se admite deformarea sau deplasarea cofrajelor si armaturilor in timpul
turndrii ;

- circulatia muncitorilor si utilajelor in timpul betondrii se face numai pe podini
de lucru ;

- se va urmdri inglobarea completd in beton a armiturilor si compactarea
acesteia cu vibratorul , ajutat de sipci si vergele din otel ;

- betonarea se face continuu pini la rosturile de lucru prevézute in proiect si in
normativul NE 012-99,

Realizarea etapelor urmatoare de executie se va face dupd ce elementul de beton a
indeplinit caracteristicile din normativul NE 012-99, si trebuie si se evite deformarea sau
degradarea elementelor turnate monolit .

III. ARMATURI

3.1. Armarea betonului

Se executi cu carcase asamblate din bare verticale si etrieri legati pe toatd indltimea, cu
exceptia zonei de petrecere cu mustétile scoase din nivelul inferior si a zonei nodului cu grinda
unde etrierii se monteaza ulterior.

a) Reguli generale

- Inaintea t#ierii barelor , se face curdtirea si indreptarea barelor , inclusiv
indepértarea ruginii neaderente prin ciocinire si a celei aderente prin frecare cu peria de sirma.
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Reducerea sectiunii barelor nu trebuie s depaseasca 0,5 mm la barele cu diametrul mai
mic de 25 mm.

- fasonarea barelor si confectionarea carcaselor se face conform proiectului ;

- legarea arméturilor se face cu 2 fire de sirma de 1- 1,5mm pentru toate incrucisarile
barelor si la colturile etrierilor ;

- montarea carcaselor se face de reguld cu ajutorul mijloacelor mecanice de
ridicat cu urmétoarele precizari :
e elementul de cofraj sa fie deschis si zona curédtata ;
e asezarea si fie facutd cu grijd pentru a nu deforma carcasa sau
cofrajul ;

- se leagd la partea de jos cu mustitile scoase din stilpul de la nivelul inferior, se
coboar3 etrierii si se leags pe zona de petrecere ;
- se verificd armarea, se monteazi distantierii (1 buc./m ) si se inchide cofrajul

b) Preciziri suplimentare :
- fasonarea arméturilor se face numai la temperaturi pozitive ;

- inlocuirea arméturilor se face numai cu avizul proiectantului , cu bare avind
sectiune echivalents , respectind fasonarea si distanta dintre bare ;

- sudarea Intre bare se face conform normativului C.28-99 , in locurile indicate
in proiect ;
- laterminarea montarii se face verificarea armaturilor sub toate aspectele:
e numdrul , diametrul , calitatea si pozitia barelor ;
e lungimile de petrecere la innadiri ;
e dispozitivele de mentinere a pozitiei arméturilor ,acoperirea cu beton
si fixarea pieselor inglobate .

- se vor respecta normele de protectia muncii si de prevenire a incendiilor ,
prevézute in prescriptiile in vigoare ;
- se vor utiliza materiale , unelte , scule , dispozitive si utilaje corespunzitoare;
materialele si echipamentul de protectie prevézut .

3.2.Standarde si normative de referinta

La lucrarile de montare a armaturilor pentru elementele din beton armat se vor avea in
vedere urmatoarele standarde si normative de referinta:

SR EN 10080:2005 -Oteluri pentru armarea betonului. Oteluri sudabile pentru
beton armat. Generalitati

STAS 438/2-80 -Sarma trasa pentru beton armat;

STAS 438/3-89 -Produse de otel pentru armarea betonului. Plase sudate;
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STAS 10107/0-90

STAS 1799-81

NE 012-2007

C 28-1999
C 56-85

ST 009-2011

P 59-86

CR 2-1-1.1/2012

P 83-81

P 100-1/2013

NP112-2014
GP 014-1997

3.3.Materiale

-Calculul si alcatuirea elementelor structurale din beton,
beton armat si beton precomprimat;

-Constructii din beton armat si beton precomprimat. Tipul si
frecventa incarcarilor pentru verificarea calitatii materialelor
s1 betoanelor;

-Cod de practica pentru executarea lucrarilor din beton ,beton
armat si beton precomprimat;

-Normativ pt.sudarea armaturilor de otel beton

-Normativ pentru verificarea calitatii si receptia lucrarilor de
constructii si instalatii aferente;

-Specificatie tehnica privind produse din otel utilizate ca
armaturi:cerinte si criterii de performanta;

-Instructiuni tehnice pentru proiectarea si folosirea armaturii
cu plase sudate a elementelor de beton;

-Cod de proiectare a constructiilor cu pereti structurali din
beton armat;

-Instructiuni tehnice pentru calculul si alcatuirea constructiva
a structurilor compuse din beton-otel;

-Cod de proiectare seismica- Partea I- Prevederi de proiectare
pentru cladiri

Normativ pentru proiectarea structurilor de fundare directa

-Ghid de proiectare. Calculul terenului de fundare la actiuni
seismice in cazul fundarii directe;

Sortimentele uzuale de oteluri pentru armaturi, caracteristicile de forma si dimensiuni,

sunt precizate in SR EN 10080:2005

Controlul calitatii otelurilor se executa conform aceluiasi standard.

3.4 Prevederi constructive

La fasonarea si montarea armaturilor se vor respecta prevederile constructive din

3.5.Controlul calitatii

capitolele corespunzatoare din standardele si normativele in vigoare expuse in lista.

Controlul calitatii lucrarilor de montarea armaturilor pentru elementele din beton armat.
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In normativul C 56-85, Caietul V, Capitolul 2.4 sunt prevazute toate verificarile si
modul de stipulare a observatiilor facute asupra armaturilor montate in cofraje, pregatite pentru
betoane.

Documentatia pregatita pentru receptia structurii de rezistenta trebuie sa continue actele
si datele prevazute la Punctul 2.11. din normativ.

La fasonarea armaturilor se va trece numai dupa ce otelurile pentru elementele din beton
armat au fost verificate conform prevederilor SR EN 10080:2005. Tipul si frecventa
incercarilor pentru verificarea calitatii materialelor si betoanelor, numai daca materialul
corespunde calitativ

Acest capitol cuprinde sarcinile ce trebuie respectate la lucrari de montarea armaturilor
pentru elementele din beton armat confectionate cu agregate grele, turnate monolit pe santier
in elemente de constructii curente de orice fel, la lucrari de constructii social culturale.

1V. BETONANE

4.1. Executarea lucririlor de betonare

a) Prepararea si transportul betonului se face corespunzitor precizérilor din NE 012-
09,

b) Pregitirea turndrii betonului are in vedere urmétoarele aspecte :

- asigurarea cotelor , verticalitétii si planeitétii cofrajelor si realizarea mésurilor
pentru mentinerea formei, rezistentei si stabilitatea lor ;

- verificarea elementelor realizate anterior si pregétirea suprafetelor ce vin in
contact cu betonul nou turnat ;

- aprovizionarea si pregitirea utilajelor de punere in operd a betonului si de
compactare .

¢). Reguli generale de betonare

Betonarea va fi condusi nemijlocit de maistrul sau seful punctului de lucru . Se va
verifica betonul livrat si corespundd conditiilor de calitate prevdzute in proiect sl
prescriptii.Betonul trebuie pus in operd in maxim 15 minute si fard intrerupere pentru intreg
stilpul , pind la cota prevézutd .

La turnarea betonului se vor avea in vedere :

- indltimea de cédere liberd a betonului si nu depdseasca 1,0 m si va fi raspindit
uniform in straturi de 30 - 40 cm grosime ;

- se va evita deplasarea sau miscarea cofrajelor si arméturilor ;

- se asigurd umplerea completd a sectiunii cu beton prin Indesare laterald cu
sipci sau vergele de otel , concomitent cu vibrarea lui ;

- circulatia muncitorilor se face numai pe punti speciale , fiind interzisi
circulatia pe armaturi sau cofraje .
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d) Compactarea betonului se face cu vibratoare omologate , alegerea lor fiind
conditionati si de dimensiunile elementului si distanta intre bare .

Durata de vibrare : minim 5 sec. , max. 30 sec.;

Semnele termindrii vibririi sunt : betonul nu se mai taseazi, suprafata devine plani si
lucioasd si nu mai apar bule de aer la suprafata betonului .

Grosimea stratului de beton supus vibrérii va avea max. 3/4 din lungimea buteliei .
Lucrabilitatea betoanelor supuse vibrarii mecanice trebuie si fie L3 sau L4.

¢) Rosturi de lucru . Se evitéd rost de lucru pe indltimea stilpului pe un nivel.
Rosturile de lucru vor fi realizate tinind cont de urmitoarele :

- durata maxima admis4 a Intreruperilor de betonare pentru care nu sunt ncesare misuri
speciale , este de 1,5 ore de la turnarea anterioari a betonului .
- pentru o intrerupere mai mare , reluarea turndrii poate fi ficutd in urmitoarele
conditii:

dupa ce betonul a atins o rezistenti de peste 12 daN /cm? .
e dupd pregdtirea suprafetelor betonului turnat prin spargerea
betonului necompactat si a pojghitei de lapte de ciment , apoi spilare

cu api.

f) Tratarea betonului dupi turnare

Se va asigura mentinerea umiditétii betonului minim 7 zile dupa turnare , protejind
suprafetele libere prin acoperire si stropire .

g) Executarea lucririlor de beton pe timp friguros
Se vor respecta prevederile normativelor C16-83 si NE 012-99, din care amintim :
- cofrajele s fie bine curdtate de zipadi si gheati ;

- barele vor fi curétate de gheati prin lovire cu ciocanul de lemn , fasonarea se
face la temperaturi pozitive ;

- betoanele vor fi preparate cu ciment Pa35 , HZ35 ,SR35 , care se preteazi la
tratament termic si vor fi protejate la transport contra inghetului;

- protectia betonului dupa turnare trebuie s asigure acestuia urméitoarele :
e temperaturd de minim +5° C pe toatd durata intiririi pini la o
rezistentd de

minim 50 daN / cmp .

4.2.Generalitati

Acest capitol cuprinde sarcinile ce trebuie respectate la lucrari de betoane simple si
armate, confectionate cu agregate grele, turnate monolit pe santier in elemente de constructii
curente de orice fel.

De asemenea nu sunt cuprinse conditiile ce trebuie indeplinite pentru betoane .
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Clasele de betoane ce se vor folosi sunt:
C 8/10 — in blocurile de beton simplu;
- C 16/20 — in cuzineti din beton armat, pereti, stalpi, plansee, scari,
buiandrugi.

4.3.Standarde si normative de referinta

La lucrari de betoane se vor avea in vedere urmatoarele standarde si normative de
referinta:

Legea 10/1995 -Legea privind calitatea in constructii;
SR EN 12620:2002
SR EN 206-1:2002
SR EN 197-1:2002

-Agregate pentru beton
-Beton. Parteal: Specificatie, performanta, productie si conformitate

-Ciment. Partea 1: Compozitie, specificatii si criterii de conformitate
ale cimenturilor uzuale;

SR EN 12390/1-8
STAS 10107/0-90

-Incercare pe beton intarit. Partea 1---8.

-Calculul si alcatuirea elementelor de beton;

NE 012-2007 -Cod de practica pentru executarea lucrarilor din beton ,beton armat
si beton precomprimat;

C 56-85 -Normative pentru verificarea calitatii si receptia lucrarilor de
constructii;

C16-84 -Normativ pentru realizarea pe timp friguros a lucrarilor de
constructii;

C 156-89 -Indrumator pentru aplicarea prev. STAS 6657/3-71, Elemente
prefabricate din beton, beton armat si beton precomprimat. Procedee
si dispozitive de masurare a caracteristicilor geometrice.

4.4.Materiale

4.4.1.Cimenturi. Sortimentele uzuale de cimenturi, caracterizarea acestora, precum si
domeniul de utilizare sunt precizate SR EN 197-1:2002. Pentru elementele de constructii care
au conditii normale de exploatare, tipul de ciment ales va respecta SR EN 197-1:2002.

In cazul in care proiectul intocmit se specifica calitatea cimentului, acesta se va respecta
cu prioritate. Verificarea calitatii cimentului se va face:

-la aprovizionare;
-inainte de utilizare ;

-metodele de incercare sunt reglementate prin SR EN 197.
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4.4.2.Agregate grele. Pentru prepararea betoanelor avand densitatea cuprinsa intre 2201
si 2500 Kg/mc se vor folosi agregate grele, provenite din sfaramarea naturala sau din
concasarea rocilor. Conditiile tehnice pe care trebuie sa le indeplineasca agregatele se gasesc
in SR EN 12620:2002.

Pentru prepararea betoanelor se vor utiliza sorturile:

- sortul 1: agregate 0-3 mm;

- sortul 2: agregate 3-7 mm;

- sortul 3: agregate 7-16 mm sau 7-20 mm;

- sortul 4: agregate 16-31 mm sau 16-40 mm.

Utilizarea altor sorturi de agregate se poate face numai cu acordul proiectantului.
Verificarea calitatii agregatelor se va face:

- la aprovizionare;

- inainte de utilizare;

- metodele de incercare sunt reglementate prin SR EN 12620:2002.

4.4.3.Apa. Apa utilizata la confectionarea betoanelor poate sa provina din reteaua
publica sau alta sursa, dar in acest ultim caz trebuie sa indeplineasca conditiile tehnice
prevazute in STAS 790-85.

4.4.4.Aditivi. In cazurile in care se impune realizarea de betoane cu caracteristici ce se
pot obtine numai cu ajutorul aditivilor, proiectantul va indica in piesele proiectului acest lucru.

4.5.Prepararea si transportul betonului

Betoanele pentru constructii se prepara numai in statii de betoane atestate pentru
productia de betoane, conform NE 012-1999. Pentru cantitati mai mici de 10 mc beton/ora
si/sau un volum de cel mult 50 mc beton/schimb, statiile pot functiona, cu acordul
beneficiarului proiectantului, sub directa subordonare a conducatorului lucrarii pe care o
deservesc fara certificat de atestare.

La statiile de betoane va fi afisata la loc vizibil reteta corespunzatoare tipului de beton
ce se prepara.

Betonul se va transporta cu mijloace de transport special amenajate, iar durata nu va
depasi valorile din NE 012-1999.

4.6.Executarea lucrarilor de betoane

4.6.1.Pregatirea turnarii betonului se va face cu respectarea conditiilor NE 012-2007
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4.6.2.Betonarea diferitelor elemente si parti ale constructiei.

Reguli generale de betonare.

Betonarea unei constructii va fi condusa nemijlocit de seful punctului de lucru, care va
fi permanent la locul de turnare si va supraveghea respectarea stricta a conditiilor din NE 012-
2007, precum si a fisei tehnologice intocmita pe santier.

Pentru betoanele turnate se va respecta NE 012-2007.

4.6.3.Compactarea betonului,

Compactarea betonului se va face mecanic prin vibrare sau manual prin batere si
indesare cu respectarea conditiilor si indicatiilor NE 012-2007.

4.6.4.Rosturi de lucru (de betonare).

In masura in care este posibil, se vor evita rosturile de lucru, organizandu-se executia
astfel incat betonarea sa se faca fara intrerupere pe nivelul respectiv sau intre doua rosturi de
dilatare.

Cand rosturile de lucru nu pot fi evitate, pozitia lor va fi stabilita prin proiect sau fisa
tehnologica a lucrarilor.

La stabilirea pozitiei rosturilor de lucru se vor respecta regulile prevazute in NE 012-
2007.

4.6.5.Tratarea betonului dupa turnare.

Pentru a se asigura conditii favorabile de intarire si de reducerea deformatiilor din
contractii, betonul turnat va fi protejat pentru mentinerea umiditatii minime timp de 7 zile dupa
turnare, respectand indicatiile si conditiile NE 012-2007.

4.7. Tolerante de executie

Abaterile maxime admisibile la executarea lucrarilor de beton si beton armat monolit
sunt:

-la lungime: +/- 4mm;
-la latime: +/- 3 mm;

-la suprafetele de rezemare, lungimea sau +/- 10 mm la L. mai mari de 6 m;
latimea pentru elementele de planseu si

; +/- 15 mm la L mai mici de 6 m;
acoperis:

-la stalpi constructii etajate: +/- 10 mm;

-pentru constructii cu caracter special se vor respecta abaterile date din proiect.
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4.8.Controlul calitatii lucrarilor de betonare

Controlul calitatii lucrarilor de betonare se va face pe faze astfel:

-inainte de inceperea betonarii: conf. Caiet V punct 25 din C 56-85;
-in cursul betonarii: conf. Caiet V punct 26 din C 56-85;
-in decofrarea oricarei parti: conf. Caiet V punct 27 din C 56-85.

Criteriile pentru aprecierea calitatii betonului se vor lua conform SR EN 206-1:2014, si
urmaresc evitarea livrarii si punerii in opera a unui beton care nu indeplineste conditiile impuse.

Calitatea betonului pus in opera se apreciaza conform SR EN 206-1:2014 si se
consemneaza intr-un proces-verbal incheiat intre beneficiar si constructor.

Daca nu s-au indeplinit conditiile de calitate se vor analiza de catre proiectant masurile
ce se impun.

4.9 . Conditii de masurare a lucrarilor

Masuratoarea lucrarilor de turnare a betoanelor se va face la mc. de beton gata turnat si
compactat pe volum real al elementelor turnate conform proiectului, scazandu-se golurile cu
sectiunea mai mica de 400 cm fiecare.

V. CONDITII DE CALITATE SI VERIFICARE

GENERALITATI

A . Acest capitol cuprinde principalele conditii de calitate pe care trebuie si le
indeplineascd lucridrile de constructie a structurii de rezistentd, precum si verificarile ce
trebuiesc efectuate pentru a se constata daci aceste conditii au fost indeplinite .

Respectarea conditiilor tehnice de calitate trebuie urmaérita de sefii formatiilor de lucru
si de personalul tehnic anume nsércinat cu conducerea lucrarilor .

Separat de acestea se efectueaza verificari :

a ) pe parcursul executérii pentru toate categoriile de lucréri ce compun  obiectele,
fnainte ca ele sd devind ascunse ;

b ) la terminarea unei faze de lucru ;
¢ ) la receptia preliminaré a obiectivelor .

Verificarea calitétii lucrérilor se face In scopul confirmérii corespondentei acestora cu
proiectul si cu prescriptiile tehnice specifice .
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In toate cazurile In care vreun rezultat provenit dintr-o verificare vizuali sau incercare
efectuatd depéseste in sens defavorabil abaterile admisibile prevdzute in proiecte sau
prescriptii, decizia asupra continudrii lucrarii va fi luatd numai pe baza acordului dat in scris
de beneficiar, cu avizul proiectantului .

Comisia de receptie este obligatd a cerceta existenta documentelor incheiate pe
parcursul executdrii lucrérilor si care privesc verificdrile de calitate si rezultatele incercarilor
efectuate .

B . Procedee de verificare

In functie de momentul efectudrii verificirilor se precizeazd urmitoarele procedee de
verificare :

I - pe parcursul executiei :

a) - determinarea prin masuritori a corespondentei elementelor verificate cu
prevederile proiectului, din punct de vedere al pozitiilor, dimensiunilor si modului de rezemare

b ) - constatarea existentei si examinarea continutului documentelor de
atestare a calititii materialelor utilizate si a conformititii lor cu prevederile proiectului
si prescriptiile tehnice .

¢ ) - examinarea vizuald si prin mésurare a elementelor componente ale
lucrérilor ascunse, din punct de vedere al pozitiilor, formelor, dimensiunilor si a celorlalte
conditii de calitate;

d )- verificarea rezultatelor incercdrii probelor de control previzute de
prescriptiile tehnice ;

Rezultatele verificdrilor si receptiile lucrérilor ascunse se consemneaza in "Registrul de
procese verbale " ( paginat, snuruit si parafat ).

II - la faze determinante :

a) - verificarea directd prin sondaj In vederea formarii convingerii organelor de
control si a comisiei de receptie asupra corectitudinii documentelor prezentate .

C. Organele care efectueazi verificarea si receptia lucririlor

a ) - Verificarea calitatii si receptia lucrarilor ce devin ascunse se face de conducitorul
tehnic al lucrdrii impreund cu dirigintele de santier .

b ) - La receptia terenului de fundare, a fundatiilor si a structurilor de rezistenti este
obligatorie participarea proiectantului .

Verificarile se efectueazi conform "Normativului pentru verificarea calittii si receptia
lucrérilor de constructii si instalatii" indicativ C.56 - 85 si a prescriptiilor mentionate de acesta
la finele fiecérui capitol .

Se precizeazd cd, in interiorul capitolelor privind tehnologia, sunt prezentate si unele
verificari specifice care completeazd paragrafele respective din capitolul de fata.
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In concluzie, analiza si aplicarea prevederilor acestui capitol se face impreund cu
prevederile capitolului 3.

In capitolul de fatd sunt prezentate principalele conditii de calitate si verificare; acestea
vor fi completate cu cele previzute in prescriptiile enumerate la capitolele anterioare .

VI. MASURI PENTRU PROTECTIA MUNCII SI DE PREVENIREA INCENDIILOR

6.1. La executarea lucrérilor se vor respecta :
“Legea 319/ 2006 a securitatii si sanatatii im munca “
“Norme metodologice de aplicare a L319/2006” ;

Hotararile de guvern referitoare la securitatea si igiena muncii, dupa cum
urmeaza : “’HG300/2006 ; HG1091/2006 ; HG 1048/2006 ; HG971/2006°°

Se atrage atentia asupra insusirii aménuntite a tehnologiilor previzute pentru fiecare
lucrare in parte, cu Intreaga formatie de lucru, organizarea si dotarea locului de munci ,
efectuarea instructajelor la locul de munca cu muncitorii, periodic si la schimbarea locului de
munca.

Verificarea permanentd a functiondrii si stérii uneltelor, dispozitivelor si utilajelor,
dotarea cu materialele si echipamentul de protectie necesar.

6.2. Pentru prevenirea incendiilor se vor respecta si aplica :

"Normele generale de prevenire si stingere a incendiilor aprobate cu Ord.
775/22.07.1998 de céitre M.I. de cdtre MLPAT publicat in Mon. Of. nr. 384 / Partea I
9.10.1998,
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