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CAIET DE SARCINI;

PRIVIND ACHIZITIONAREA SERVICII DE PROIECTARE/(faza SF/DALI), documentatii in
vederea obtinerii avizelor si acordurilor, precurﬁ si a Devizului General pentru
obiectivul de investitii ,,Dezvoltarea infrastructurii pentru transport verde -
Construire traseu pista pentru biciclete in orasul Breaza” C10-11.4-994

I DATE GENERALE

I.1. Denumirea obiectivului de investitii: ,, Dezvoltarea infrastructurii pentru transport verde —
Construire traseu pistd pentru biciclete in orasul Breaza” C10-11.4-994

1.2. Amplasament: orasul Breaza, judetul Prahova
1.3. Titularul investiei: UAT Oras Breaza, str.Republicii, nr.82B, e-mail: contact@primariabreaza.ro
I.4. Beneficiarul investitiei: UAT Oras Breaza

I.5. Destinatia imobilelor: Construire traseu pistd pentru biciclete in orasul Breaza, judetul Prahova

1.6. Sursa de finantare: Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR) Componenta 10 — Fondul
Local — Investitia I.1 — Mobilitate urband durabild - 1.1.4 - Asigurarea infrastructurii pentru
transportul verde — piste pentru biciclete la nivel local/metropolitan.

1. CONSIDERATII GENERALE PRIVIND CAIETUL DE SARCINI

Aceasta sectiune a documentatiei de atribuire include ansamblul cerintelor pe baza carora
fiecare Ofertant va elabora oferta pentru prestarea serviciilor. In cadrul acestei proceduri, orasul
Breaza indeplineste rolul de Autoritate Contractantad, respectiv Achizitor in cadrul Contractului.

Pentru scopul prezentei sectiuni a documentatiei de atribuire, orice activitate descrisa intr-un
anumit capitol din Caietul de Sarcini si nespecificata explicit in alt capitol, trebuie interpretata ca fiind
mentionatd in toate capitolele unde se considera de catre Ofertant ca aceasta trebuia mentionata
pentru asigurarea indeplinirii obiectului Contractului.
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Caietul de sarcini face parte integranta din documentatia pentru atribuirea contractului si
constituie ansamblul cerintelor pe baza cdrora se elaboreaza de catre fiecare ofertant propunerea
tehnica. Caietul de sarcini contine specificatii tehnice care definesc caracteristicile solicitate privind
serviciile si lucrdrile care fac obiectul achizitiei. Cerintele si specificatiile impuse prin caietul de sarcini
vor fi considerate ca fiind minimale. Ofertarea de servicii §i/sau lucrdri care nu satisfac, in totalitate,
cerintele Caietului de sarcini va determina declararea neconformitatii ofertei respective si, in
consecintd, respingerea acesteia. In situatia identificdrii unor contradictii intre prevederile din
prezentul caiet de sarcini si fisa de date a achizitiei, prevaleazd prevederile din fisa de date. n situatia
in care anumite prevederi ale prezentului caiet de sarcini contravin legislatiei nationale aplicabile,
respectivele prevederi vor fi considerate nule. Tn situatia in care in caietul de sarcini sau in special in
anexele acestuia se vor indica denumiri de producatori, denumiri de produse, marci comerciale si/sau
orice alte elemente care prin modul in care sunt formulate pot influenta concurenta pe piat3, toate
respectivele denumiri se vor citi ca fiind urmate de sintagma ,sau echivalent". =

Obiectivul general al Planului National de Redresare si Rezilientd (PNRR) este dezvoltarea
Romaniei prin realizarea unor programe si proiecte esentiale, care sa sprijine rezilienta, nivelul de
pregatire pentru situatii de criza, capacitatea d% adaptare si potentialul de crestere, prin reforme
majore si investitii cheie cu fonduri alocate pentrueRoménia in cadrul mecanismului.

Regulile si principiile pe care se fundamenteazd implementarea PNRR sunt stabilite in
Regulamentul (UE) 2021/241 al Parlamentului European si al Consiliului din 12 februarie 2021 de
instituire a Mecanismului de Redresare si rezilientd 2021-2027, precum si in Decizia de punere in
aplicare a Consiliului din 3 noiembrie 2021 de aprobare a evaluarii Planului de Redresare si Rezilienta.

Planul National de Redresare si Rezilientd (PNRR) din Romania cuprinde un pachet de reforme si
investitii publice care trebuiesc implementate pana in anul 2026.

TOATE DREPTURILE PATRIMONIALE DE AUTOR asupra tuturor operelor create de catre
contractant sau membrii asocierii, aferente produsului sau serviciului livrat, SE TRANSFERA CATRE
AUTORITATEA CONTRACTANTA.

il CONTEXTUL REALIZARII ACHIZITIEI

Context general: Avand in vedere noile obiective si strategii ale Uniunii Europene in domeniul
mobilitatii urbane si a reducerii emisiilor de CO2, este necesar realizarea unui proiect integrat, avand
la bazd promovarea mobilitatii urbane multimodale.

Context particular: Serviciile ce fac obiectul prezentei proceduri de achizitie constituie
elementul central al proiectului,,Dezvoltarea infrastructurii pentru transport verde —Construire traseu
pistd pentru biciclete in orasul Breaza” pentru care orasul Breaza a obtinut o finantare
nerambursabild prin Programul National de Redresare si Rezilienta Componenta 10 — Fondul Local —
Investitia 1.1 — Mobilitate urband durabild - 1.1.4 - Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde —
piste pentru biciclete la nivel local/metropolitan, in baza contractului nr. 17152/10.02.2023 semnat cu
MDLPA (inregistrat la noi cu nr.7249/24.02.2023), aferent cererii de finantare nr. C10-11.4-994.

lll.1. Obiectivul general al acestui proiect il reprezintd asigurarea infrastructurii pentru transport
verde - piste pentru biciclete Tn orasul Breaza, judetul Prahova.
Construirea celor aproximativ 7,8 km piste pentru bicilete (traseu str.23 August — DJ 101R, str.

Libertatii DJ 101R, str. Republicii DJ 101R , str. Garii, str. Plevnei, str.Miron Caproiu, str. Vasile
Alexandri, str. Eternitdtii, str. Ocinei DJ 710) cu o latime minima de 2,4m in mediul urban, va duce la
incurajarea utilizarii transportului multimodal la nivelul orasului Breaza si cresterea sigurantei rutiere.
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Pista de biciclete face parte dintr-o retea care va asigura accesibilitatea locuitorilor la diverse
puncte de interes local, precum Gradinita cu Program Normal nr.4 Podu Vadului, Complex Terapie
Naturala Alexandra, Gradinitd si Scoala Generald nr.2 Breaza de Jos, Biserica Sfantul Nicolae, Palatul
Copiilor, Spitalul de Boli Pulmonare Breaza, Liceul Tehnologic Ucecom ,,Spriru Haret”, Primaria
Oragului Breaza, Centrul National de Informare si Promovare Turistici Breaza, Parcul Brancoveanu,
Gradinita cu program normal si program prelungit ,,Castelul Fermecat", Cartier Blocuri Breaza de Sus,
Liceul Teoretic ,,Aurel Vlaicu", CSO Tricolorul Breaza, Centru Scolar Special Breaza, Centrul Cultural
,lon Manolescu" Breaza.

l11.2. Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

Mobilitatea durabild este expresia dezvoltdrii unui sistem de transport solid, ecologic si eficient,
prietenos cu mediul, dar in acelasi timp statornic si traditional, asigurdnd un echilibru intre
valorificarea modurilor si infrastructurii de transport traditionale cu necesitatea de modernizare Si
asigurare a consumului eficient de resurse si promovarea modurilor de transport nepoluante.

Frumusetea zonei si a imprejurimilor a facut ca Breaza sa fie declaratd statiune balneoclimaterica
in anul 1928, calitatea aerului fiind comparata cu cea din Davos - Elvetia.

Tn context judetean, orasul Breaza are statut de localitate urban3 si de statiune turistica iar
calitatea aerului se doreste a fi cat mai sdandtoasd. Lipsa infrastructurii pentru blc:Ciete este o
problema majora care blocheaza cresterea numarului de utilizatori.

Crearea pistelor de biciclete care permit circulatia persoanelor in conditii de siguranta, reprezinta
un element esential care va contribui la un mediu mai sénétos si la conditii de viatd mai bune pentru
locuitori.

IIl.3. Descrierea situatiei actuale la nivelul Autoritatii Contractante

Pentru proiectul ,,Dezvoltarea infrastructurii pentru transport verde —Construire traseu pista
pentru biciclete in orasul Breaza” este necesar ca in termen de 6 luni de la intrarea in vigoare a
contractului de finatare sd se transmitd documentatia tehnico-economici (SF/DALI) impreund cu
devizul general, certificatul de urbanism eliberat in vederea obtinerii autorizatiei de construire,
precum si hotdrarea de aprobare a indicatorilor tehnico-economici.

V. ALTE INITIATIVE/ PROIECTE/ PROGRAME ASOCIATE CU ACEASTA ACHIZITIE DE SERVICII

e ,Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de serd in transporturi, prin
promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere
energetic: statii de refncdrcare pentru vehicule electrice in localititi" -depus AFM

e ,, Achizitia de mijloace de transport public — autobuze electrice, 10m, Oras Breaza — Comuna
Adunati, judetul Prahova" — contract semnat PNRR C10

e ,Cresterea eficientei energetice si gestionarea inteligentd a energiei in clidiri publice, pentru
Clddire Gradinita cu program prelungit si program normal ”Castelul Fermecat” oras Breaza,
judetul Prahova"- contract semnat PNRR C10

e ,, Cresterea eficientei energetice si gestionarea inteligentd a energiei in clidiri publice pentru
Cladirea Liceului Teoretic ,Aurel Vlaicu” Corp C, oras Breaza, judetul Prahova" - contract
semnat PNRR C10

e ,,Construire de locuinte pentru tineri in orasul Breaza " - contract semnat PNRR C10

e ,Reabilitare, modernizare, extindere si dotare agsezdmant cultural din orasul Breaza, judetul

Prahova" — Compania Nationalad de Investitii
e Regenerare urband (zona centru oras si zona Parc Brancoveanu).



V. DESCRIEREA OBIECTIVULUI

Prezentul caiet de sarcini are ca obiect achizitionarea serviciului de proiectare (SF/DALI), a
documentatiilor pentru obtinerea avizelor si acordurilor Tn vederea emiterii autorizatiei de
construire, precum si a Devizului General, pentru realizarea obiectivului ,,Dezvoltarea infrastructurii
pentru transport verde —Construire traseu pistd pentru biciclete in orasul Breaza”.

Studiul de fezabilitate va prezenta scenariile/solutiile tehnice si impactul lor asupra mobilitatii.
Pistele pentru biciclete trebuie sa respecte conditiile prevdzute in Ghidul privind infrastructura
pentru biciclete elaborat de Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei si vor asigura
conexiunea unor puncte de interes importante, prezentate anterior.

Tn cadrul scenariilor/solutiilor tehnice prezentate in studiul de fezabilitate trebuie si se
regdseasca varianta de Tngropare a retelelor electrice pe toata lungimea traseului pistei de biciclete,
respectiv varianta de Tngropare a retelelor partial (doar in zonele unde conditiile din amplasament
nu permite ingroparea totald) si orice alta varianta care poate fi adaptata la conditiile din teren.

VI. SERVICIILE CE FAC OBIECTUL PROCEDURII DE ACHIZITIE

in vederea implementdrii proiectului , Dezvoltarea infrastructurii pentru transport verde —
Construire traseu pistd pentru biciclete in orasul Breaza”, documentatiile tehnico-economice
necesare pentru obtinerea finantarii sunt:

* Documentatia tehnico-economicd (SF/DALI) impreund cu devizul general elaborat in
conformitate cu H.G. nr. 907/2016. Solicitantul va include in mod obligatoriu in cerintele
documentatiilor de achizitie a serviciilor de proiectare conformarea la principiul ,,Do No
Significant Harm” (DNSH).

* Studiu topografic vizat OCPI;

» Studiu geotehnic aprofundat si verificat la cerinta Af;

» Expertiza tehnica (daca se intervine la partea carosabila a strazii) ;

* Studiu de circulatie / Studiu de trafic /Studiu arheologic / Studiu tehnic ; Studii/ raportul
privind impactul asupra mediului, necesare in vederea obtinerii acordului/avizului de mediu,
daca este cazul;

* Studiu de coexistenta eliberare amplasament deviere retele electrice, protejare sau
reglementare, daca este cazul;

* Documentatia pentru obtinerea avizelor si acordurilor solicitate in cadrul certificatului de
urbanism;

» Suport pe perioada deruldrii procedurii de atribuire a proiectarii faza Proiect tehnic si de
executie lucrari.

Obligatiile generale ale contractorului:

» S3 execute serviciile de proiectare cu respectarea legislatiei in vigoare la data efectudrii
prestatiei (Normative privind documentatiile geotehnice pentru constructii, H.G. nr. 907/2016
privind etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente
obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice, cu modificirile si
completdrile ulterioare, Legea nr.10/1995 privind calitatea in constructii, cu modificarile si
completarile ulterioare, HG nr. 925/1995 pentru aprobarea regulamentului de verificare si
expertizare tehnicd de calitate a proiectelor, a executiei lucrdrilor si a constructiilor, HG
nr.273/1994 privind aprobarea Regulamentului de receptie a lucrdrilor de constructii si instalatii
aferente acestora, HG nr.766/1997 privind aprobarea unor regulamente privind calitatea in
constructii, Ordin nr. 189 din 12 februarie 2013 pentru aprobarea reglementarii tehnice
"Normativ privind adaptarea cladirilor civile si spatiului urban la nevoile individuale ale
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persoanelor cu handicap, indicativ NP 051-2012 - Revizuire NP 051/2000", HOTARARE nr. 28 din

9 ianuarie 2008 privind aprobarea continutului-cadru al documentatiei tehnico-economice

aferente investitiilor publice, precum si a structurii si metodologiei de elaborare a devizului

general pentru obiective de investitii si lucrdri de interventii; Ghidului de proiectare a
~infrastructurii pentru biciclete);

» S respecte conditiile din ghidul specific - conditii de accesare a fondurilor europene aferente
PNRR TN CADRUL APELURILOR DE PROIECTE PNRR/2022/C10 ;

» Respectarea obligatiilor prevazute in PNRR pentru implementarea principiului ,,Do No

Significant Harm" (DNSH) anexd la prezenta.

Regulamentul privind Mecanismul de redresare si rezilientd, principiul DNSH trebuie interpretat
in sensul articolului 17 din Regulamentul (UE) 2020/852 privind instituirea unui cadru care sa
faciliteze investitiile durabile, prin crearea unui sistem de clasificare (sau ,taxonomie”) pentru
activitatile economice durabile din punctul de vedere al mediului. Respectivul articol defineste
notiunea de ,prejudiciere iTn mod semnificativ” pentru cele sase obiective de mediu vizate de
Regulamentul privind taxonomia:

1. Se considera cd o activitate prejudiciazd in mod semnificativ atenuarea schimbdrilor climatice in
cazul in care activitatea respectivd genereaza emisii semnificative de gaze cu efect de serd
(GES); :

2. Se considera ca o activitate prejudiciaza Tn mod semnificativ adaptarea la schimbdrile climatice in
cazul Tn care activitatea respectivd duce la cresterea efectului negativ al climatului actual si al
climatului preconizat in viitor asupra activitdtii in sine sau asupra persoanelor, asupra naturii
sau asupra activelor (6);

3. Se considerd cd o activitate prejudiciazd in mod semnificativ utilizarea durabil3 si protejarea
resurselor de apa si a celor marine in cazul in care activitatea respectivd este nocivd pentru
starea buna sau pentru potentialul ecologic bun al corpurilor de ap4, inclusiv al apelor de
suprafata si subterane, sau starea ecologica buna a apelor marine;

4. Se considerd cd o activitate prejudiciaza in mod semnificativ economia circulard, inclusiv
prevenirea generarii de degseuri si reciclarea acestora, in cazul in care activitatea respectivi
duce la ineficiente semnificative in utilizarea materialelor sau in utilizarea direct3 sau indirects
a resurselor naturale, la o crestere semnificativda a generdrii, a inciner3rii sau a elimindrii
deseurilor, sau in cazul in care eliminarea pe termen lung a deseurilor poate cauza prejudicii
semnificative si pe termen lung mediului;

5. Se considerd ca o activitate prejudiciazd Tn mod semnificativ prevenirea si controlul poluirii in
cazul Tn care activitatea respectivd duce la o crestere semnificativd a emisiilor de poluanti in
aer, apa sau sol;

6. Se considera cd o activitate economicd prejudiciazd in mod semnificativ protectia si refacerea
biodiversitatii si a ecosistemelor in cazul in care activitatea respectivd este nocivd in mod
semnificativ pentru conditia buna si rezilienta ecosistemelor sau nocivd pentru stadiul de
conservare a habitatelor si a speciilor, inclusiv a celor de interes pentru Uniune.

Proiectantul va justifica integrarea considerentelor DNSH si a masurilor de atenuare care se
impun a fi adoptate in vederea asigurdrii conformitatii atat in cadrul procedurilor de licitatie si de
achizitie, prin includerea in cerintele documentatiilor de achizitie/de proiectare din caietul de
sarcini pentru realizarea proiectului tehnic, a masurilor privind respectarea principiului ,Do No
Significant Harm” (DNSH), cat si in etapa de executie a lucrérilor.

Proiectantul va justifica modul in care masurile realizate in cadrul proiectelor sunt conforme cu
articolul 17 (,Prejudicierea in mod semnificativ a obiectivelor de mediu”) din Regulamentul privind
taxonomia, prin completarea Listei de verificare DNSH din prezentul document.



Activitati eligibile conform ghidului de finantare:

Lucrdri de constructie pentru realizarea/modernizarea infrastructurii pentru biciclete/mijloace
de transport nemotorizate: piste pentru biciclete, inclusiv pasaje si poduri de-a lungul
acestora, culoare pentru biciclete;

Lucrari de constructie pentru montarea echipamentelor de protectie;

Lucrdri de constructie pentru montarea echipamentelor de semnalizare;

Achizitia si montajul accesoriilor de mobilier urban aferent pistelor: rasteluri pentru biciclete,
iluminat public, contoare utilizatori, banci etc;

Amenajarea terenului;

Achizitia echipamentelor de protectie si a echipamentelor de semnalizare;

Proiectare si asistentd tehnica.

Conditii ce trebuie indeplinite conform ghidului de finantare:

Alinierea obligatorie a investitiilor cu Planurile de Mobilitate Urbana Durabild/Strategiile
Integrate de Dezvoltare Urband/Planurile Urbanistice Generale, aprobate sau in curs de
elaborare /aprobare;

Infrastructura va avea in vedere prevederile/recomandarile Ghidului de proiectare a
infrastructurii pentru biciclete care contine cerinte generale de calitate a infrastructurii
pentru biciclete si trotinete electrice — trasee, parcaje — in vederea asigurarii viabilitatii

acesteia.

Pista pentru biciclete:

o Este o infrastructurd cu utilizare obligatorie, atunci cdnd existd, pentru toate
categoriile de biciclisti si pentru toate categoriile de biciclete. Pe pista pentru biciclete
circuld si trotinetele electrice conform prevederilor legislatiei privind circulatia pe
drumurile publice.

o Pista pentru biciclete si zona adiacenta acesteia trebuie sd indeplineasca, simultan,
urmatoarele conditii:

In mediul urban se va asigura o latime de minimum 1,2 m pentru pistele cu un
singur sens si minimum 2,4 m pentru cele cu dublu sens, fird obstacole, pe
toatd lungimea traseului (Se recomanda ca latimea optim3 a unei piste pentru
biciclete cu un singur sens sa fie de minimum 1,5 m, iar a celei cu dublu sens de
minimum 3,0 m pentru asigurarea sigurantei circulatiei biciclistilor si
posibilitatea utilizarii acestora de categorii diferite de biciclete/utilizatori).
Asigurarea unei indl{imi de libera de trecere pe sub obstacole de minimum 2,50
m sau, daca infrastructura 'deja existd, de minimum 2,10 m in tuneluri, pe
pasaje si poduri;

in_situatia pistelor amenajate in mediul urban, se va asigura un spatiu de
siguranta de 0,5 m liber de orice obstacol. n plus, in zona interioara a virajelor
se interzic obstacolele mai Tnalte de 1 m la o distanta cuprinsd intre 0,5 m si 1
m;

in cazul pistelor amenajate Tn extravilan, se va asigura un spatiu de siguranta de
0,5 m in lateralele pistei pentru biciclete, iar in cazul celor amenajate in mediul
rural se va asigura un spatiu de siguranta de 0,5 m.

Asigurarea unei suprafete a pistei pentru biciclete dintr-un material rigid, stabil,
cu un finisaj antiderapant, pe toatd lungimea traseului;

Asigurarea unui sistem de scurgere si evacuare a apei pluviale astfel incat sa nu
existe pericol de baltire pe suprafata pistei;

Pista pentru biciclete este proiectatd pentru deplasarea cu o viteza de 30 km/h;
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= Asigurarea legaturii facile si Tn sigurantd cu partea carosabild destinats
traficului general, la capete.
Pista/Culoarul pentru biciclete:

o Latimea unui culoar pentru biciclete este de 1,5 metri, inclusiv marcajul de delimitare.
Tn unele cazuri, dac3 traficul motorizat este foarte scazut, latimea unui culoar pentru
biciclete poate sd fie de minimum 1 m |dtime, exclusiv marcajul de delimitare, dac pe
suprafata de rulare nu sunt capace de canalizare sau alte deniveldri care ar putea
determina utilizatorii s3 le ocoleascd. Tn cazul in care se amenajeazi un culoar pentru
biciclete pe o bandd de circulatie deja marcatd se admite o I4time de 1,2 metri intre
marcajele de delimitare.

o Proiectarea unui culoar pentru biciclete trebuie s3 {ind cont de suprafata partii
carosabile ce va fi atribuita circulatiei bicicletelor {canalizari, santuri pentru scurgerea
apei etc). Traiectoria bicicletelor trebuie s fie previzibila.

o Delimitarea culoarelor pentru biciclete se face cu marcaj de culoare alb3, linie simpl3
discontinua. Se poate utiliza linie continuad pe contrasensul deschis bicicletelor.

o Se va asigura un spatiu de siguranta de 0,5 m liber de orice obstacol. n cazul in care
culoarul pentru biciclete trece pe langd parcaje auto paralele cu trotuarul, spatiul de
sigurantad intre parcaje si banda va fi de minimum 1 metru.

Incadrarea obligatorie a investitiilor cu prevederile din Planurile de Mobilitate Urban3
Durabild/Strategiile Integrate de Dezvoltare Urband/Planurile Urbanistice Generale, aprobate
sau in curs de elaborare /aprobare. Este obligatoriu ca pista si aib3 continuitate si sd asigure
conexiunea a cel putin doua puncte de interes la nivel local.

in cadrul PMUD-ului orasului Breaza se poate observa ca din raspunsurile la chestionarul
la domiciliu asupra problemelor legate de mobilitate, 41,6% dintre respondenti au identificat
lipsa infrastructurii velo/pistele de biciclete, ca fiind una dintre primele 3 optiuni in privinta
problemelor de mobilitate din Orasul Breaza.

Trebuie specificat faptul cd dimensiunile orasului si relieful, care prezintd pante
accentuate, precum si configuratia tramei stradale, fac nefavorabild conturarea unei retele
extinse de piste de biciclete, care sd asigure legdturile intre principalele zone de
atragere/generare deplasari (Centru, parcuri, zone comerciale, unitati de Tnvétémént etc.).

Este insd de dorit, conform recomandarilor din cadrul PMUD-ului, ca investitiile care se
doresc a fi realizate pe anumite artere sa fie dublate si de existenta n viitor a unui sistem de
bike sharing. Statiile de preluare si predare a bicicletelor (sistemul alternativ de mobilitate
urband) vor trebui sa acopere intreaga suprafatd a orasului si si fie accesibile tuturor
categoriilor de cetdteni. Sistemul de mobilitate alternativd trebuie s3 fie integrat cu viitorul
sistem de transport public, astfel incat sa poti regdsi o statie de biciclete in proximitatea unei
statii de autobuz principale, in proximitatea zonelor pietonale, in terminalele intermodale, in
parcuri si zone de maxim interes pentru cetateni. Punerea la dispozitia cetdtenilor a unui sistem
de mobilitate urband — bike-sharing — va genera reale beneficii, atat pentru viata comunitatii,
cat si pentru mediu.

Deasemenea in cadrul PMUD este punctata lipsa infrastructurii specifice pentru deplasirile
cu bicicleta si recomandarea/necesitatea de amenajare a unei retele de piste de biciclete, care
sa asigure legaturile intre diverse zone de interes ale orasului.

05. Dezvoltarea mijloacelor alternative de mobilitate pentru localnici si turisti precum si
instrumente inteligente pentru o mobilitate sustenabil3

05.1. Amenajarea retelei urbane de piste de biciclete 2023-2030
05.2. Facilitdti de parcare a bicicletelor 2023-2028
05.3. Statii de incarcare speciale pentru biciclete si trotinete electrice 2026

05.4. Sistem de Bike Sharing pentru comunitatea locala si turisti 2024-2026
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05.5. Promovarea traseelor de cicloturism din orasul Breaza 2023-2030

05.6. Amenajare/modernizare trasee turistice existente pentru 2024-2028
biciclete in Breaza
05.7 Sistem public inteligent de gasire a rutelor optime de deplasare 2024-2026

in oras, pentru o mobilitate sustenabild, verde.

La ora actuala in Breaza sunt configurate si 5 trasee de cicloturism. Toate aceste trasee au
fost configurate de Centrul de Informare turisticda cu sprijinul Asociatiei ,Adevaratii
VeloPrieteni”. Ele sunt acum definitivate si pot fi parcurse si independent, cu biciclete de teren,
in ambele sensuri.

Indicatorii obiectivului de investitii

e Numdr de kilometri piste pentru biciclisti operationale (km) la nivel local/metropolitan (pistd
pentru biciclete cu o latime de 2.4m in mediul urban in lungime de 7,8km);
e Numar de utilizatori ai pistelor nou construite si amenajate.

Proiectele vor lua in considerare nevoile pasagerilor care apartin grupurilor expuse riscului
de discriminare, precum persoane in varstd, persoane cu dizabilitati, in vederea cresterii
accesibilitatii acestora la facilitatile de transport prin includerea de activitdti de sprijin pentru a
garanta siguranta tuturor persoanelor in utilizare.

» Se va avea In vedere valoarea din contractul de finantare anexat (respectiv 9 138 500,28 lei
inclusiv TVA) care vizeaza o lungime de 7,8km de piste— valoare ce a fost calculata in baza
costului unitar de 200 000euro/km (Pistd pentru biciclete cu o Idtime de minim 2,4 m)

» S3 predea documentatiile in termenul stabilit prin Contract, in 3 exemplare originale si 1
exemplar in format electronic (pdf. si dwg.).Predarea se efectueaza de catre reprezentantii de
specialitate ai fiecdrei parti contractante, pe baza procesului verbal de receptie a serviciilor
avizat de membrii unitatii de implementare, inregistrat la ambele parti contractante;

» Proiectantul are obligatia verificarii amplasamentului si analizarea documentelor puse la
dispozitie de beneficiar in termen de 5 zile de la semnarea contractului;

> Prestatorul va avea o echipa formata din personal specializat/atestat/autorizat cu experientd in
toate componentele/specialitatile serviciilor care fac obiectul prezentului caiet de sarcini,
precum si al{i specialisti pe care prestatorul Ti consider necesari in vederea realizarii tuturor
documentatiilor/documentelor specifice;

» sa raspunda de asigurarea nivelurilor minime de calitate privind cerintele impuse conform legii
si normelor tehnice aplicabile, in functie de categoria de importanta a constructiei;

» sa raspundd la eventualele solicitari de clarificari si sa refaca pe cheltuiala proprie eventualele
neconcordante, omisiuni sau orice alte probleme care pot sa apara pe perioada evaluarii i
avizarii proiectului de catre beneficiar sau de catre terte parti competente in acest sens;

Obligatiile specifice ale contractorului, aferente acestei etape, pe faze proiectare, sunt
urmatoarele:
- faza de proiectare: SF /DALI

Studiul de fezabilitate este documentatia tehnico-economica prin care proiectantul, analizeaz3,
fundamenteaza si  propune minimum doud scenarii/optiuni tehnico-economice diferite,
recomandand, justificat si documentat, scenariul/optiunea tehnico-economic(d) optim(d) pentru
realizarea obiectivului de investitii.

Scenariul/Optiunea tehnico-economicd optima, recomandata cuprinde:
a) solutia tehnica;
b) principalii indicatori tehnico-economici aferenti obiectivului de investitii;
c) certificatul de urbanism, avizele conforme pentru asigurarea utilitatilor, precum si avize, acorduri si
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studii specifice, dupa caz, in functie de specificul obiectivului de investitii;
d) strategia de implementare, exploatare/operare si de intretinere a investitiei.

Continutul-cadru al studiului de fezabilitate este prevdzut in anexa nr.5 la HOTARAREA
GUVERNULUI nr. 907 din 29 noiembrie 2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al
documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din
fonduri publice.

Devizul general este partea componentd a documentatiei de avizare a lucririlor de interventii,
prin care se stabileste valoarea totald estimativa, exprimatd n lei, a cheltuielilor necesare realizirii
unui obiectiv de investitii. Devizul general se structureaza pe capitole si subcapitole de cheltuieli. Tn
cadrul fiecdrui capitol/subcapitol de cheltuieli se nscriu cheltuielile estimate aferente realizirii
obiectului/obiectelor de investitie din cadrul obiectivului de investitii (Devizul general si devizul pe
obiect se elaboreaza cu respectarea continuturilor-cadru prevdzute in anexa nr. 7 si, respectiv, in
anexa nr. 8 din HG, nr 907/2016).

Se va atasa o anexa cu bugetul proiectului, pe structura liniilor bugetare din devizul general,
care sa cuprinda detalierea separatd a cheltuielilor pe categorii cheltuieli: eligibile si neeligibile.

Deasemenea se vor transmlte antemdsuratorile, listele de cantitdti pe categorii de lucrari
aferente fiecdrui obiect, cu, incadrarea in articole de deviz, necesare in vederea scoaterii la licitatie a
obiectivului in etapele urmétoare (Proiect tehnic si executia lucrérilor).

Proiectantul are obligatia de a prelua toate solicitdrile de modificri/ completdri venite de la

avizatori sau alte institutii competente si indreptdtite, férd alte pretentii financiare din partea
elaboratorului. Totodata prestatorul are obligatia de a-si asuma toate responsabilitatile care decurg
din aceste modificari/ completari.
Documentatiile pentru obtinerea avizelor si acordurilor solicitate prin certificatul de urbanism emis in
vederea obtinerii autorizatiei de construire, vor fi avizate/verificate si insusite in conformitate cu
prevederile art.7 lit. a) din HGR nr.925/1995 prin care verificatorul de proiecte ,,verifics documentatia
tehnicd pentru obtinerea avizelor solicitate prin certificatul de urbanism".

Durata maximd estimata a servicilor de proiectare este de 60 zile (SF/DAIi,
documentatia pentru obtinerea avizelor/acordurilor/studiilor din certificatul de urbanism si
deviz general) de la data semndrii contractului cu ofertantul declarat c3stigitor.

Timpul alocat pentru realizarea activitatilor:

-documentatiile pentru obtinerea avizelor si acordurilor conform CU, 15 zile de la ordinul de
incepere lucrari;

-expertiza tehnica / studiu geotehnic/ suport topo vizat OCPI /alte studii solicitate, 25 zile de la
ordinul de incepere lucrari;

-draft de solutii tehnice propuse, pentru o discutie preliminari in cadrul unitatii administrative,
30 zile de la ordinul de Tncepere lucrari;

-elaborare studiu de coexistenta 30 zile de la ordinul de incepere lucriri (dacs este cazul);
-elaborare SF/DALI 60 de zile de la ordinul de incepere lucrari.

La care se adauga 5 zile de verificare a documentatiei de beneficiar si avizarea ei de Unitatea de
implementare a proiectului in cadrul procesului verbal de receptie a serviciilor, termenul de rezolvare
a tuturor observatiilor, daca este cazul, de cdtre proiectant in termen de maxim 5 zile, cat si
verificarea documentatiei dupa rezolvarea observatiilor de citre beneficiar.

Principalele riscuri asociate contractului de servicii sunt urmatoarele:
-Eventualele modificari/schimbari ale cadrului institutional si legislative care pot afecta
implementarea;
-Solicitdri suplimentare din partea autoritatilor competente, care pot genera blocaje;
-Intérzieri in procesul de aprobare a indicatorilor tehnico-economici datorate dificultdtilor n

obtinerea avizelor si acordurilor solicitate prin Certificatul de Urbanism;
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-Nerespectarea calendarului de implementarea de catre Prestator.
Ofertantul, in cadrul ofertei tehnice, va identifica toate riscurile asociate activitatii de proiectare
si va propune un plan de management al acestora.

VII.  CERINTE PRIVIND PERSONALUL PROIECTANTULUI (PRESTATORULUI)

Personalul implicat in derularea contractului

In conformitate cu prevederile Legii 50/1991 si in acord cu cerintele minime din tema de
proiectare, prestatorul va asigura necesarul de resurse umane, prin personal adecvat precum
indeplinirea tuturor activitatilor din cadrul contractului. Prestatorul va include in oferta sa numele si
CV -urile, insotite de recomandari/alte documente relevante pentru expertii principali si deasemenea,
va prezenta n cadrul ofertei tehnice si pe ceilal{i experti aferenti echipei de proiect, oferta care va
include specialitatile pe care le va utiliza in implementarea contractului.

in cazul in care, pentru indeplinirea in bune conditii a contractului, va avea nevoie si de alti
specialisti decat cei indicati in cadrul contactului si ofertei, acesta va raspunde pentru asigurarea lor,
fard a solicita costuri suplimentare.

Ofertantii vof prezenta in propunerea tehnica modul de acces la toti expetii indicati si vor prezenta
momentele in ctre acestia vor interveni in implementarea contractului.

Prestatorul vb desemna o echipad principala de proiect care va include urmdtorii specialisti care vor
indeplinii urmatoarele cerinte minime:

Nr.crt. Specialitatea Cerinte privind pregatirea profesional

Detine diploma de inginer avand studii absolvite cu diplom3 de licentd/
diploma de absolvire sau echivalent a unei facultati/universitdti in domeniul
ingineriei civile, specializarea constructii de drumuri si/sau poduri sau similar.
Detine experientd profesionalda in calitate de Coordonator proiect/contract
1 Manager de proiect | si/sau director proiect/contract si/sau proiect manager si/sau sef proiect in
cadrul unui contract de elaborare si/sau revizuire si/sau actualizare si/sau
completare SF si/sau DALI sau Proiecte tehnice pentru construirea noud si/sau
modernizare piste de biciclete sau strazi urbane.

Detine diplomd de inginer avand studii absolvite cu diploma de licentd/
diploma de absolvire sau echivalent a unei facultati/universitdti in domeniul
y) Specialist drumuri | ingineriei civile, specializarea constructii de drumuri si/sau poduri sau similar.
Detine experienta profesionala in calitate de inginer proiectant de drumuri
sifsau poduri in cadrul unui contract de elaborare si/sau revizuire si/sau
completare SF si/sau DALI sau Proiecte tehnice pentru construirea noud si/sau
maodernizare piste de biciclete sau strazi urbane.

Detine diploma de inginer avand studii absolvite cu diplomd de licentd/
diploma de absolvire sau echivalent a unei facultdti/universitdti in domeniul
3 ingineriei civile, ingineria instalatiilor, specializarea instalatii pentru constructii.
Detine experientd profesionald in calitate de inginer proiectant de instalatii in
Specialist instalatii | cadrul unui contract de elaborare si/sau revizuire si/sau completare SF si/sau
DALI sau Proiecte tehnice pentru construirea noud si/sau modernizare piste de
biciclete sau strazi urbane.

Detine diplomd de inginer avand studii absolvite cu diplomd de licentad/
diplomd de absolvire sau echivalent a unei facultati/universitdti in domeniul
4 Specialist iluminat | ingineriei civile, ingineria electrica. Inginer proiectant specialist in iluminat.
Detine experienta profesionala in calitate de inginer proiectant de instalatii de
iluminat public, in cadrul unui contract de elaborare si/sau revizuire si/sau
completare SF si/sau DALI sau Proiecte tehnice pentru construirea noud si/sau
modernizare sisteme iluminat public aferente strazilor urbane/pistelor de
biciclete.

10



Detine diplomd de studii superioare absolvite cu diploma de licentd/diploma de
absolvire sau echivalent fn domeniul stiintelor ingineresti, specializarea

g Specialist peisagistica/ arhitectura.
peisagisticd/ Detine experientd in elaborarea si/sau revizuirea si/sau actualizarea si/sau
arhitecturs completarea unui/unor analize cost beneficiu in cadrul unor Studii de fezabilitat

sifsau DALI si/sau Projecte tehnice pentru construirea noud si/sau modernizare
spatii verzi urbane/strazi urbane

Vill. MOD DE PREZENTARE OFERTA
Ofertantul va prezenta:

a) Propunerea tehnics;

b) Propunerea financiarg;

Modul de prezentare a propunerii tehnice

Propunerea tehnica va contine in mod obligatoriu urméitoarele:

1. Descrierea abordarii tehnice, a metodologiei si graficului de executie pentru realizarea
sarcinilor. Se va explica modul in care vor fi realizate obiectivele, metodologia pentru
realizarea sarcinilor si obtinerea rezultatelor asteptate, nivelul de detaliu al rezultatelor, cu
respectarea cerintelor temei de Proiectare.

2. Prezentarea echipei de lucru si sarcinile repartizate.

CV —uri pentru staful profesional, dovezi privind relatia contractuals.

4. Formularul nr.5 — Declaratia privind respectarea reglementirilor din domeniul Mediului si
protectia mediului ;

5. Formularul nr.6 - Declaratia privind respectarea reglementirilor din domeniul Social si al
relatiilor de munca ;

6. Formularul nr.7 - Declaratia cuprinzand informatii considerate confidentiale ;

Declaratia de respectare a termenului de predare a documentatiei;

8. Declaratia privind respectarea obligatiilor prevdzute in PNRR pentru implementarea
principiului principiului ,,Do No Significant Harm" DNSH, asa cum este prevazut la articolul 17
din Regulamentul (UE) 2020/852, pentru documentatia de proiectare care face obiectul
prezentului caiet de sarcini;

9. Declaratia privind elaborarea documentatiei de proiectare conform cerintelor Ordinului 999
din 10.05.2022 pentru aprobarea Ghidului specific — Conditii de accesare a fondurilor
europene aferente Planului national de redresare si rezilient3 in cadrul apelurilor de proiecte
PNRR/2022/C10, componenta 10 — Fondul Local.

w

~

Modul de prezentare a propunerii financiare

Ofertantul va intocmi propunerea financiar3 astfel incat si furnizeze toate informatiile
cu privire la pretul contractului.
Propunerea financiard va cuprinde urmdtoarele:
1. Formularul de Oferta
2. Centralizatorul cheltuielilor
Valoarea ofertatd a serviciilor trebuie si rezulte din insumarea onorariilor pentru
realizarea serviciilor, asa cum sunt solicitate in subcap. VI.

* Documentatia tehnico-economicd (SF/DALI) Tmpreund cu devizul general elaborat in
conformitate cu H.G. nr. 907/2016. Solicitantul va include in mod obligatoriu n cerintele
documentatiilor de achizitie a serviciilor de proiectare conformarea |a principiul ,Do No
Significant Harm” (DNSH).
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» Studiu topografic vizat OCPI;

» Studiu geotehnic aprofundat si verificat la cerinta Af;

* Expertiza tehnicd (dacd se intervine la partea carosabild a strazii) ;

e Studiu de circulatie / Studiu de trafic /Studiu arheologic / Studiu tehnic ; Studii/ raportul
privind impactul asupra mediului, necesare in vederea obtinerii acordului/avizului de mediu,
daca este cazul;

* Studiu de coexistenta eliberare amplasament deviere retele electrice, protejare sau
reglementare, daca este cazul;

» Documentatia pentru obtinerea avizelor si acordurilor solicitate in cadrul certificatului de
urbanism;

» Suport pe perioada deruldrii procedurii de atribuire a proiectdrii faza Proiect tehnic si de
executie lucrari.

Pentru toate etapele de mai sus ale contractului receptia si modalitati de platda - dupa
semnarea procesului verbal de receptie a serviciului de cdtre membrii unitdtii de implementarea
poate fi emisd factura, pe care beneficiarul o include in cererea de transfer catre MDLPA. Dupa
efectuarea platii de catre MDLPA, beneficarul realizeaza plata catre proiectant.

Pretul va fi exprimat in lei cu doud zecimale, cu TVA sifarad TVA.

in propunerea financiard Ofertantul va prezenta un Grafic general de realizare activitatilor -
grafic valoric, in care preturile vor fi exprimate in lei cu doua zecimale si care va fi corelat cu Graficul
general de realizare a activitatilor ce va fi- prezentat de Ofertant la propunerea tehnica.

Ofertantul va include in cadrul propunerii financiare, toate costurile legate de prestarea
serviciilor de proiectare pentru obiectivul de investitii ,,Dezvoltarea infrastructurii pentru transport
verde —Construire traseu pistd pentru biciclete in orasul Breaza”.

Propunerea financiard trebuie sa se incadreze in limita fondurilor care pot fi disponibilizate
pentru indeplinirea contractului de achizitie publicd ce urmeaza a fi atribuit.

IX. PRETUL CONTRACTULUI

Valoarea estimata a contractului de servicii este 130 000 lei, fara TVA.

X. CRITERII DE EVALUARE
Pretul cel mai scazut.

Xl PRECIZARI FINALE
Autoritatea contractanta va pune la dispozitia ofertantilor interesati, la solicitarea acestora,
toate documentatiile.

ANEXE
CONTRACTUL SEMNAT CU MDLPA NR.17152/10.02.2023 (7249/24.02.2023)
CERTIFICAT DE URBANISM NR.116/06.04.2023
GHID DE PROIECTARE A INFRASTRUCTURII PENTRU BICICLETE (pus la dispozitie pe site-ul MDLPA)

Manager Proiect
Consilier IP

MthNU

Responsabil tehnic
Sef serviciu IP
Marian Augustinﬁ%GA
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