

Clarificare din partea Autoritatii contractante

La achiziția directă

SERVICII DE DIRIGENȚIE DE ȘANTIER pentru obiectivul „ Reabilitare și modernizare străzi urbane, oraș Breaza, județul Prahova,,

La caietul de sarcini

- pct .3 Obiectul achiziției de servicii

Dintr-o eroare, s-a specificat că proiectul propus se va derula pe o perioada de 12 luni.

În fapt, perioada de execuție a lucrărilor din contractul de execuție încheiat cu constructorul de 21 de luni.

Șef Serviciu IP-API
Daniela BUNGHEZ

Comp. API,
Referent de specialitate
Margareta DEDU

Inspector,
Alexandra NEAGU